



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szerződés száma: 037/2017/MO
Projektazonosító: B/16-3145-12
PST elem: B/16-3145-12/FEL/IDE
PM rendelés száma: 713085784
Besz. rend. száma: 4500123356
Kbt. eljárás száma: 1852

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI FÖLDGÁZ ELOSZTÓVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

PULZUS PLUSZ Kft.

1112 Budapest, Repülőtéri út 4.

Adóigazgatási szám: 23370603-2-43

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-170296

MKIK nyilvántartási szám: 11A03542

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11795009-20013585-00000000

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

1. **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2017.” (továbbiakban: **ÁSZF**) című dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.

2. A szerződés tárgya:

Budapest, VII. ker. Peterdy utca; Murányi utca – Peterdy utca 41. szám- és a Murányi utca; Damjanich utca – Peterdy utca közötti szakaszain (hrsz.: 33421) – összesen – 311 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (13 db, 128 fm) nyílt feltárással történő építésének alépitményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépitményi (építés, szerelés) munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Cg: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14586
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	2 db
Forgalomtechnikai szakterv:	5 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	0 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2017. július 28.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama a 4.1 pontra figyelemmel:

30 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2017. augusztus 23.

A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének(ÁSZF: 7.8 pontja szerint) határideje:

2017. szeptember 22.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) nettó vállalkozói díja:

B/16-3145-12/FEL/IDE	26.990.000,- Ft
-----------------------------	------------------------

Vállalkozói díj:	26.990.000,- Ft
-------------------------	------------------------

azaz huszonhatmillió-kilencszázkilencvenezer forint .

5.3 Vállalkozónak az 5.2. pontban rögzített összeg(ek)re a számlá(ka)t az alább felsoroltak szerint kell Megrendelőnek benyújtania:

I. részszámla 30%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 30%:

B/16-3145-12/FEL/IDE	8.097.000,- Ft
-----------------------------	-----------------------

Összesen:	8.097.000,- Ft
------------------	-----------------------

II. részszámla 60%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 30%:

B/16-3145-12/FEL/IDE	8.097.000,- Ft
-----------------------------	-----------------------

Összesen:	8.097.000,- Ft
------------------	-----------------------

III. részszámla 90%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 25%:

B/16-3145-12/FEL/IDE	6.747.500,- Ft
-----------------------------	-----------------------

Összesen:	6.747.500,- Ft
------------------	-----------------------

Végszámla 100%-os teljesítés (ÁSZF: 7.5 pont) esetén 15%:

B/16-3145-12/FEL/IDE	4.048.500,- Ft
Összesen:	4.048.500,- Ft

6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: aszfaltozás

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 1,0 %

8. Kötbérek

8.1 Vállalkozó a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz 202.425,- Ft/nap késedelmi kötbért tartozik Megrendelő részére megfizetni.

8.2 Vállalkozó a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a Megrendelő által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz 2.699.000,- Ft hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni.

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a Megrendelő által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át (ÁSZF: 9.5 pont).

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben Vállalkozó az ÁSZF 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az ÁSZF 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – Megrendelő a részszámlát 30-, a végszámlát 30 napon belül (ÁSZF: 7.8 pont) a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a Vállalkozó

OTP Bank Nyrt. 11795009-20013585-00000000 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Stiffel László beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-7780756 Fax: 477-1236

11. Egyéb kikötések

11.1 A Felek rögzítik, hogy az ÁSZF a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. Vállalkozó kijelenti, hogy az ÁSZF minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.

- 11.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a Vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a Megrendelő a bányafelügyelet felé bejelenti.
- 11.3 Jelen vállalkozási szerződés csak írásban – a Felek által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. Felek rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.5 Felek a jelen vállalkozási szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2017. április 25-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.6 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő, mint közvetetten többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság az Info. tv. 26. §-a értelmében köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki számára megismerhetővé tenni, továbbá az Info tv. mellékletében meghatározott adatokkal közzétételi listát vezetni és azt honlapján közzé tenni.
- 11.7 Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. június 02.


Megrendelő



Balázs Beáta
beruházási igazgató

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

5.



Juhász István
műszaki osztályvezető

Vállalkozó



Hajnal Károly
Pulzus Plusz Kft.

PULZUS PLUSZ KFT.
1112 Bp., Repülőtéri út 4.
Tel.: 248-9511 Fax: 248-9515
Adósz.: 23370803-2-43
15



Nyilatkozat

a 037/2017/MO számú vállalkozási szerződéshez

Alulírott FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954, adószám: 13899893-2-44), mint megrendelő kijelentem, hogy a 037/2017/MO. számú vállalkozási szerződés 2. pontja szerinti munka építési hatósági engedély-köteles, vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz¹ kötött.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

Budapest, 2017. 06.02.....

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

5.



Balázs Beáta
beruházási igazgató

Juhász István
műszaki osztályvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem:

Budapest, 2017. 06.02.....



Hajnal Károly
Pulzus Plusz Kft.

PULZUS PLUSZ KFT.
1112 Bp., Repülőtéri út 4.
Tel.: 248-9511 Fax: 248-9515
Adósz.: 23370603-2-43
15.



¹ A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni!

