



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szerződés száma: 038/2017/MO
Projektazonosító: B/16-3179-21
PST elem: B/16-3179-21/FEL/IDE
PM rendelés száma: 713085783
Besz. rend. száma: 4500123355
Kbt. eljárás száma: 1853

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI FÖLDGÁZ ELOSZTÓVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

Budapesti Gázvezetéképítő Konzorcium

1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.

Adóigazgatási szám: –

Cégbírósi bejegyzés száma: –

Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200854-32511736-00000000

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

1. **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezeték(ek) és tartozékai létesítésére 2017.” (továbbiakban: **ÁSZF**) című dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.

2. A szerződés tárgya:

Budapest, VII. ker. Klauzál tér; Kis Diófa utca – Csányi utca közötti szakaszán (hrsz.: 34302) 86 fm DN 300 acél/dn 200 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezeték csőbehúzással-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (5 db, 42 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 85 fm DN 80 acél ideiglenes vezeték építésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjövahagyási szám:	MO 14593
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	2 db

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Cg: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu

Forgalomtechnikai szakterv:	5 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	0 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2017. június 28.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama a 4.1 pontra figyelemmel:

16 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2017. július 23.

A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének(ÁSZF: 7.8 pontja szerint) határideje:

2017. augusztus 22.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) nettó vállalkozói díja:

B/16-3179-21/FEL/IDE	6.998.000,- Ft
Vállalkozói díj:	6.998.000,- Ft

azaz hatmillió-kilencszázkilencvennyolcezer forint .

6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: aszfaltozás, földmunka

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 9,0 %

8. Kötbérek

8.1 Vállalkozó a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz 52.485,- Ft/nap késedelmi kötbért tartozik Megrendelő részére megfizetni.

8.2 Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a Megrendelő által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz 699.800,- Ft hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni.

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a Megrendelő által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át (ÁSZF: 9.5 pont).

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az **ÁSZF** 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az **ÁSZF** 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 30-, a végszámlát 30 napon belül (**ÁSZF**: 7.8 pont) a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200854-32511736-00000000 számú fizetési számlájára átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Stíffel László beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-7780756 Fax: 477-1236

11. Egyéb kikötések


- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 **Felek** rögzítik, hogy a **Vállalkozó** alvállalkozót kizárólag a **Megrendelő** hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a **Vállalkozóra** előírt feltételeknek. A **vállalkozó**, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a **Megrendelő** a bányafelügyelet felé bejelenti.
- 11.3 Jelen vállalkozási szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.4 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.5 **Felek** a jelen vállalkozási szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2017. április 25-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a **Vállalkozó** erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.6 **Vállalkozó** tudomással bír arról, hogy a **Megrendelő**, mint közvetetten többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság az Info. tv. 26. §-a értelmében köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki számára megismerhetővé tenni, továbbá az


Info tv. mellékletében meghatározott adatokkal közzétételi listát vezetni és azt honlapján közzé tenni.

11.7 Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2017. június 02.

Megrendelő


.....

 Balázs Beáta
 beruházási igazgató

.....

 Juhász István
 műszaki osztályvezető

Vállalkozó

.....

 Deli András
 Közmű-Teszt Kft.
 ügyvezető
 konzorciumvezető

KÖZMŰ-TESTZT KFT.
 1148 Bp., Kaffka Margit u. 28
 Cg.: 01-09-076359
 Adószám: 10541869-2-42
 KSH:10200854 32511736-00000000


.....

 Gál Tamás
 ügyvezető
 BE-GO Gáz Kft.

BEGO-GÁZ Építőipari Kft.
 1149 Bp., Róna köz 9. 1a
 Adószám: 23528772-2-42

.....

 Kiss Szilveszter
 ügyvezető
 ELPO Kft.

ELPO Mérnöki Szolgáltató Kft.
 1112 Budapest, Mikes Kelemen u. 41
 Adószám: 10494334-2-43

.....

 Soltész András
 ügyvezető
 Multi Kft.

MULTI Kft.



Nyilatkozat

a 038/2017/MO számú vállalkozási szerződéshez

Alulírott FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954, adószám: 13899893-2-44), mint megrendelő kijelentem, hogy a 038/2017/MO. számú vállalkozási szerződés 2. pontja szerinti munka építési hatósági engedély-köteles, vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz¹ kötött.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXCVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

Budapest, 2017. 06.02......



Balázs Beáta
beruházási igazgató
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.



Juhász István
műszaki osztályvezető
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.



A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem:

Budapest, 2017. 06.02......


konzorciumvezető



Deli András
ügyvezető
Közmű-Teszt Kft.

KÖZMŰ-TESTZ KFT.
1148 Bp., Kaffka Margit utca 7/B
Cg: 01-09-076310
Adószám: 105410092-42
K&H 10200854

konzorcium tagok:



Gál Tamás
ügyvezető
BE-GO Gáz Kft.

BE-GO GÁZ Építőipari Kft
1149 Bp., Róna köz 9. 1a
Adószám: 13819770-2-42



Kiss Szilveszter
ügyvezető
ELPO Kft.

ELPO Mérnöki Szolgáltató
1112 Budapest, Mikes Kelemen utca 1.
Adószám: 10494334-2-43



Soltész András
ügyvezető
Multi Kft.

MULTI KFT.

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni!

