

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI FÖLDGÁZ ELOSZTÓVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

VABEKO-VULKÁN Konzorcium

2022 Tahitótfalu, Szőlő u. 2.

Adóigazgatási szám: –

Cégbírósági bejegyzés száma: –

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11703006-20238214

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- 1. Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2017.” (továbbiakban: **ÁSZF**) című dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.

2. A szerződés tárgya:

Budapest, III. ker. Kiskorona utca; Perc utca – Kiskorona utca 20. szám közötti szakaszán (hrs.: 17806) 87 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6, 244 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (4 db, 97 fm) nyílt feltárással történő építésének alépitményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépitményi (építés, szerelés) munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjövahagyási szám:	MO 14577
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db

Telefon: 477-1373
Fax: 477-1382
Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Cg: 01-09-878954
Nyilvántartó Bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Web: www.fogazelosztas.hu

Forgalomtechnikai szakterv:	3 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	- db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2017. július 07.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama a 4.1 pontra figyelemmel:

25 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2017. július 31.

A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének(ÁSZF: 7.8 pontja szerint) határideje:

2017. augusztus 30.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) nettó vállalkozói díja:

B/16-3138-12/FEL/IDE	21.838.000,- Ft
----------------------	-----------------

Vállalkozói díj:	21.838.000,- Ft
------------------	-----------------

azaz huszonegymillió-nyolcszázharmincyolcezer forint .

5.3 Vállalkozónak az 5.2. pontban rögzített összeg(ek)re a számlá(ka)t az alább felsoroltak szerint kell Megrendelőnek benyújtania:

I. részszámla 30%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 30%:

B/16-3138-12/FEL/IDE	6.551.400,- Ft
----------------------	----------------

Összesen:	6.551.400,- Ft
-----------	----------------

II. részszámla 80%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 50%:

B/16-3138-12/FEL/IDE	10.919.000,- Ft
----------------------	-----------------

Összesen:	10.919.000,- Ft
-----------	-----------------

Végyszámla 100%-os teljesítés (ÁSZF: 7.5 pont) esetén 20%:

B/16-3138-12/FEL/IDE	4.367.600,- Ft
----------------------	----------------

Összesen:	4.367.600,- Ft
-----------	----------------

6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

- 7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: aszfaltozás
 7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 9,0 %

8. Kötbérek

- 8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz **163.785,- Ft/nap** késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.2 **Vállalkozó** a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **2.183.800,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át (ÁSZF: 9.5 pont).

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az **ÁSZF** 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az **ÁSZF** 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 30-, a végszámlát 30 napon belül (**ÁSZF**: 7.8 pont) a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

OTP Bank NyRt. 11703006-20238214 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Ringhoffer Gábor beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-7780378 Fax: 477-1236

11. Egyéb kikötések

- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 **Felek** rögzítik, hogy a **Vállalkozó** alvállalkozót kizárólag a **Megrendelő** hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a **Vállalkozóra** előírt feltételeknek. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a **Megrendelő** a bányafelügyelet felé bejelenti.
- 11.3 Jelen vállalkozási szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.4 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájuk

kat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

- 11.5 **Felek** a jelen vállalkozási szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljárás alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2017. április 25-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.6 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő, mint közvetetten többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság az Info. tv. 26. §-a értelmében köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki számára megismerhetővé tenni, továbbá az Info tv. mellékletében meghatározott adatokkal közzétételi listát vezetni és azt honlapján közzé tenni.
- 11.7 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. június 02.

Megrendelő



Balázs Beáta
beruházási igazgató

FŐGÁZ Földgázelosztási és
5.



Juhász István
műszaki osztályvezető

Vállalkozó



Érdy László
VULKÁN Kft.
ügyvezető
konzorciumvezető

VULKÁN KFT

2022 Tahitótfalu, Szőlő u. 2.



Bernula János
ügyvezető
VABEKO Kft.

VABEKO KFT

8600 Siófok, Fő u. 260.
Adószám: 10484830-2-14
5.

Nyilatkozat

a 041/2017/MO számú vállalkozási szerződéshez

Alulírott FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954, adószám: 13899893-2-44), mint megrendelő kijelentem, hogy a 041/2017/MO. számú vállalkozási szerződés 2. pontja szerinti munka építési hatósági engedély-köteles, vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz¹ kötött.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Budapest, 2017. 06. 02.

5.





Balázs Beáta
beruházási igazgató

Juhász István
műszaki osztályvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem:

Budapest, 2017. 06. 02.



VULKÁN KFT

2022 Tahkótfalu, Szőlő u. 2.

Érdy László
ügyvezető
VULKÁN Kft.



VABEKO KFT
8600 Siófok, Fő u. 260.
Adószám: 10484830-2-14
5.

Bernula János
ügyvezető
VABEKO Kft.

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni!

