

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI FÖLDGÁZ ELOSZTÓVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

„GÁZKAR” Közmű és Mélyépítő Kft.

1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2

Adóigazgatási szám: 12134548-2-41

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-467858

MKIK nyilvántartási szám: 26A48413

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11702036-20638906

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „*Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2017.*” (továbbiakban: **ÁSZF**) című dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.

- A szerződés tárgya:**

Budapest, III. ker. Mókus utca; Óbudai utca – Mókus utca 2. szám-, a Korona tér; Kiskorona utca – Tanuló utca- és az Óbudai utca; Tanuló utca – Lajos utca közötti szakaszain (hrsz.: 17866) – összesen – 180 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6, 283 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (6 db, 83 fm) nyílt feltárással történő építésének alépitményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépitményi (építés, szerelés)-, valamint 25 fm DN 50 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 90 fm DN 150 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cg: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14576
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Forgalomtechnikai szakterv:	3 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	- db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2017. július 24.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama a 4.1 pontra figyelemmel:

39 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2017. augusztus 21.

A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének(ÁSZF: 7.8 pontja szerint) határideje:

2017. szeptember 20.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) nettó vállalkozói díja:

B/16-3121-12/FEL/IDE	21.840.000,- Ft
Vállalkozói díj:	21.840.000,- Ft

azaz Huszonegymillió-nyolcszáznegyvenezer forint .

5.3 Vállalkozónak az 5.2. pontban rögzített összeg(ek)re a számlá(ka)t az alább felsoroltak szerint kell Megrendelőnek benyújtania:

I. részszámla 80%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 80%:

B/16-3121-12/FEL/IDE	17.472.000,- Ft
Összesen:	17.472.000,- Ft

Vég számla 100%-os teljesítés (ÁSZF: 7.5 pont) esetén 20%:

B/16-3121-12/FEL/IDE	4.368.000,- Ft
Összesen:	4.368.000,- Ft

6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: aszfaltozás, nagykockakő helyreállítás

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 6,0 %

8. Kötbérek

8.1 Vállalkozó a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz 163.800,- Ft/nap késedelmi kötbért tartozik Megrendelő részére megfizetni.

8.2 Vállalkozó a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a Megrendelő által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz 2.184.000,- Ft hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni.

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a Megrendelő által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át (ÁSZF: 9.5 pont).

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben Vállalkozó az ÁSZF 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az ÁSZF 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – Megrendelő a részszámlát 30-, a vég számlát 30 napon belül (ÁSZF: 7.8 pont) a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a Vállalkozó

OTP Bank NyRt. 11702036-20638906 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXCVII. Törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Ringhoffer Gábor beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-7780378 Fax: 477-1236

11. Egyéb kikötések

11.1 A Felek rögzítik, hogy az ÁSZF a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. Vállalkozó kijelenti, hogy az ÁSZF minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.

11.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a Vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a Megrendelő a bányafelügyelet felé bejelenti.

11.3 Jelen vállalkozási szerződés csak írásban – a Felek által cégszerűen aláírva – módosítható.

11.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. Felek rögzítik, hogy jogvitájuk

kat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

- 11.5 **Felek** a jelen vállalozási szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2017. április 25-én megkötött Vállalozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.6 Vállalozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő, mint közvetetten többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság az Info. tv. 26. §-a értelmében köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki számára megismerhetővé tenni, továbbá az Info tv. mellékletében meghatározott adatokkal közzétételi listát vezetni és azt honlapján közzé tenni.
- 11.7 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. június 02.

Megrendelő **FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**



Balázs Beáta
beruházási igazgató

5.



Juhász István
műszaki osztályvezető



Vállalozó



Halász Iván
Gázkar Kft.
ügyvezető

"GÁZKAR" KFT.
1022 Bp., Lőrántffy Zs. u. 2.
Banksz.: 11702036-20638906
Adószám: 12134548-2-41

Nyilatkozat

a 042/2017/MO számú vállalkozási szerződéshez

Alulírott FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954, adószám: 13899893-2-44), mint megrendelő kijelentem, hogy a 042/2017/MO. számú vállalkozási szerződés 2. pontja szerinti munka építési hatósági engedély-köteles, vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz¹ kötött.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

Budapest, 2017. 06.02......

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

 5.



Balázs Beáta
beruházási igazgató

Juhász István
műszaki osztályvezető

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.



A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem:

Budapest, 2017. 06.02......



Halász Iván
ügyvezető
Gázkar Kft.

"GAZKAR" KFT.
1022 Bp., Lőrántffy Zs. u. 2.
Banksz.: 11702036-20638906
Adószám: 12134548-2-41

¹ A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni!

