

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI FÖLDGÁZ ELOSZTÓVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

#### **FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

#### **Adonyi Vagyonkezelő Kft.**

1173 Budapest, Kaszáló utca 47.

Adóigazgatási szám: 14468096-2-42

Cégbíróági bejegyzés száma: 01-09-905139

MKIK nyilvántartási szám: 11A48414

Bankszámlaszám: OTP Bank NyRT: 11717009-20199944

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

1. **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2017.” (továbbiakban: **ÁSZF**) című dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.

#### 2. A szerződés tárgya:

Budapest, XXI. ker. Kossuth Lajos utcai lakótelepi belső út; Kossuth Lajos utca 24-28. szám – Táncsics Mihály utca közötti szakaszán (Irsz.: 209600/4) – összesen – 161 fm DN 100 acél nagyközépnomású elosztóvezeték-, 118 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 64 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6, 43 fm dn 63 PE 100/G SDR 11 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (4 db, 41 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, aktív korrózióvédelmi-, valamint 98 fm DN 300 acél, 21 fm DN 250 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,  
II. János Pál pápa tér 20.

Cg: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu



### 3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváhagyási szám:	MO 14536
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	4 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	4 db
Forgalomtechnikai szakterv:	8 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	4 db

### 4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2017. július 17.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama a 4.1 pontra figyelemmel:

26 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2017. augusztus 10.

A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének(ÁSZF: 7.8 pontja szerint) határideje:

2017. szeptember 9.

### 5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) nettó vállalkozói díja:

B/16-3045-12/FEL/IDE/I	7.349.000,- Ft
B/16-3045-12/FEL/IDE/II	14.136.000,- Ft
B/16-3045-17/FEL/IDE/I	375.000,- Ft
<b>Vállalkozói díj:</b>	<b>21.860.000,- Ft</b>

azaz huszonegymillió-nyolcszázhatvanezer forint .

I. részszámla 40%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 40%:

B/16-3045-12/FEL/IDE/I	2.939.600,- Ft
B/16-3045-12/FEL/IDE/II	5.654.400,- Ft
B/16-3045-17/FEL/IDE/I	150.000,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8.744.000,- Ft</b>

II. részszámla 80%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 40%:

B/16-3045-12/FEL/IDE/I	2.939.600,- Ft
B/16-3045-12/FEL/IDE/II	5.654.400,- Ft
B/16-3045-17/FEL/IDE/I	150.000,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>8.744.000,- Ft</b>

Végszámla 100%-os teljesítés (ÁSZF: 7.5 pont) esetén 20%:

B/16-3045-12/FEL/IDE/I	1.469.800,- Ft
B/16-3045-12/FEL/IDE/II	2.827.200,- Ft
B/16-3045-12/FEL/IDE/I	75.000,- Ft
<b>Összesen:</b>	<b>4.372.000,- Ft</b>

## 6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

## 7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: földmunka, aszfaltozás

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya:  $\Sigma$  9,0 %

## 8. Kötbérek

8.1 Vállalkozó a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz 163.950,- Ft/nap késedelmi kötbért tartozik Megrendelő részére megfizetni.

8.2 Vállalkozó a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a Megrendelő által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz 2.186.000,- Ft hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni.

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a Megrendelő által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át (ÁSZF: 9.5 pont).

## 9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben Vállalkozó az ÁSZF 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az ÁSZF 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – Megrendelő a részszámlát 30-, a végszámlát 30 napon belül (ÁSZF: 7.8 pont) a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a Vállalkozó

OTP Bank NyRT: 11717009-20199944 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

## 10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Stiffel László beruházási projektmenedzser

☎: 06/20-778-0756 Fax: 477-1236

## 11. Egyéb kikötések

- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a Vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a Megrendelő a bányafelügyelet felé bejelenti.
- 11.3 Jelen vállalkozási szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.4 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.5 **Felek** a jelen vállalkozási szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljárás alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2017. április 25-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.6 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő, mint közvetetten többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság az Info. tv. 26. §-a értelmében köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki számára megismerhetővé tenni, továbbá az Info tv. mellékletében meghatározott adatokkal közzétételi listát vezetni és azt honlapján közzé tenni.
- 11.7 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2017. június 09.


Megrendelő

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**

5.




Balázs Beáta  
beruházási igazgató



Juhász István  
műszaki osztályvezető

Vállalkozó



1.

Adonyi Klára  
Adonyi Vagyongkezelő Kft.

8/10  
h

Nyilatkozat

a 043/2017/MO számú vállalkozási szerződéshez

Alulírott FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., Cg. 01-09-878954, adószám: 13899893-2-44), mint megrendelő kijelentem, hogy a 043/2017/MO. számú vállalkozási szerződés 2. pontja szerinti munka építési hatósági engedély-köteles, vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz<sup>1</sup> kötött.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**

5.

Budapest, 2017. 06.08.




Balázs Beáta  
beruházási igazgató



Juhász István  
műszaki osztályvezető  
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem:

Budapest, 2017. 06.08.



Adonyi Klára  
Adonyi Vagyongézelő Kft.

<sup>1</sup> A megfelelőt kérjük aláhúzással jelölni!

