

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI FÖLDGÁZ ELOSZTÓVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

PULZUS PLUSZ Kft.

1112 Budapest, Repülőtéri út 4.

Adóigazgatási szám: 23370603-2-43

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-170296

MKIK nyilvántartási szám: 11A03542

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11795009-20013585-00000000

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

1. **Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2016.” (továbbiakban: **ÁSZF**) című dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.

2. **A szerződés tárgya:**

Budapest, VI. ker. Podmaniczky utca; Bajcsy-Zsilinszky út – Jókai utca közötti szakaszán (hrsz.: 28926) – összesen – 220 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6, 236 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6, 28 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (16 db, 135 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolathontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, továbbá 11 fm DN 100 acél ideiglenes vezeték építésének-, 22 fm DN 300 acél, 6 fm DN 800 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cg: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14 453
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Forgalomtechnikai szakterv:	6 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2016.07.11.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama a 4.1 pontra figyelemmel:

83 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2016.08.03.

A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének(ÁSZF: 7.8 pontja szerint) határideje:

2016.09.02.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) nettó vállalkozói díja:

B/15-3112-12/FEL/IDE	48 699 000 ,- Ft
-----------------------------	-------------------------

Vállalkozói díj:	48 699 000 ,- Ft
-------------------------	-------------------------

azaz negyvennyolcmillió-hatszázkilencvenkilencezer forint .

5.3 Vállalkozónak az 5.2. pontban rögzített összeg(ek)re a számlá(ka)t az alább felsoroltak szerint kell Megrendelőnek benyújtania:

I. részszámla 30%-os készütség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 30%:

B/15-3112-12/FEL/IDE	14 609 700 ,- Ft
-----------------------------	-------------------------

Összesen:	14 609 700 ,- Ft
------------------	-------------------------

II. részszámla 60%-os készütség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 30%:

B/15-3112-12/FEL/IDE	14 609 700 ,- Ft
-----------------------------	-------------------------

Összesen:	14 609 700 ,- Ft
------------------	-------------------------

III. részszámla 90%-os készütség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 25%:

B/15-3112-12/FEL/IDE	12 174 750 ,- Ft
Összesen:	12 174 750 ,- Ft

Végszámla 100%-os teljesítés (ÁSZF: 7.5 pont) esetén 15%:

B/15-3112-12/FEL/IDE	7 304 850 ,- Ft
Összesen:	7 304 850 ,- Ft

6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

- 7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: aszfaltozás
 7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 1,0 %

8. Kötbérek

- 8.1 Vállalkozó a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz 365 243 ,- Ft/nap késedelmi kötbért tartozik Megrendelő részére megfizetni.
 8.2 Vállalkozó a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a Megrendelő által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz 4 869 900 ,- Ft hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni.
 8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a Megrendelő által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át (ÁSZF: 9.5 pont).

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben Vállalkozó az ÁSZF 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az ÁSZF 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – Megrendelő a részszámlát 15-, a végszámlát 30 napon belül (ÁSZF: 7.8 pont) a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a Vállalkozó

OTP Bank Nyrt. 11795009-20013585-00000000 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXXVII. Törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Ringhoffer Gábor beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-778-0378 Fax:477-1236

11. Egyéb kikötések

- 11.1 A Felek rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a Vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a Megrendelő a bányafelügyelet felé bejelenti.
- 11.3 Jelen vállalkozási szerződés csak írásban – a Felek által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. Felek rögzítik, hogy jogvitákat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.5 Felek a jelen vállalkozási szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2016. január 12.-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.6 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő, mint közvetetten többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság az Info. tv. 26. §-a értelmében köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki számára megismerhetővé tenni, továbbá az Info tv. mellékletében meghatározott adatokkal közzétételi listát vezetni és azt honlapján közzé tenni.
- 11.7 Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016.04.19.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

5.



Megrendelő





Vállalkozó

PULZUS PLUSZ KFT.
1112 Bp., Repülőtéri út 4.
Tel.: 249-9511 Fax: 249-9515
Adósz.: 23370603-2-43
15.