

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI FÖLDGÁZ ELOSZTÓVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

RAMICO Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.

1126 Budapest, Ugocsa u. 4/a.

Adóigazgatási szám: 10234116-2-43

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-061255

MKIK nyilvántartási szám: 11A18906

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. HU12-10401093-50526655-52681008

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- 1. Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „Általános szerződéskötési feltételek gázelosztó vezeték(ek) és tartozékaik létesítésére 2016.” (továbbiakban: **ÁSZF**) című dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.
- 2. A szerződés tárgya:**
Budapest, V. ker. Párizsi utca; Petőfi Sándor utca – Városház utca közötti szakaszán (hrsz.: 24297) 80 fm dn315 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti leágazó elosztóvezeték(ek) (1 db, 3 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 40 fm DN 80 acél ideiglenes vezeték építésének-, 80 fm DN 300 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cg: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjövahagyási szám:	MO 14 462
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Forgalomtechnikai szakterv:	6 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	0 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2016.06.06.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama a 4.1 pontra figyelemmel:

28 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2016.06.28.

A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének(ÁSZF: 7.8 pontja szerint) határideje:

2016.07.28.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) nettó vállalkozói díja:

B/15-3109-12/FEL/IDE	6 995 000 ,- Ft
-----------------------------	------------------------

Vállalkozói díj:	6 995 000 ,- Ft
-------------------------	------------------------

azaz hatmillió-kilencszázkilencvenötezer forint .

6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: földmunka, aszfaltozás

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 14,0 %

8. Kötbérek

- 8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (**ÁSZF**: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz **52 463 ,- Ft/nap** késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.2 **Vállalkozó** a nem szerződészerű teljesítés (**ÁSZF**: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **699 500 ,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át (**ÁSZF**: 9.5 pont).

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az **ÁSZF** 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az **ÁSZF** 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a végszámlát 30 napon belül (**ÁSZF**: 7.8 pont) a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

K&H Bank Zrt. HU12-10401093-50526655-52681008 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Stíffel László beruházási projektmenedzser

☎: 06/20-778-0756 Fax: 477-1236

11. Egyéb kikötések


- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 **Felek** rögzítik, hogy a **Vállalkozó** alvállalkozót kizárólag a **Megrendelő** hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a **Vállalkozóra** előírt feltételeknek. A **vállalkozó**, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a **Megrendelő** a bányafelügyelet felé bejelenti.
- 11.3 Jelen vállalkozási szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.4 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

- 11.5 **Felek** a jelen vállalkozási szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2016. január 12.-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.6 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő, mint közvetetten többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság az Info. tv. 26. §-a értelmében köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki számára megismerhetővé tenni, továbbá az Info tv. mellékletében meghatározott adatokkal közzétételi listát vezetni és azt honlapján közzé tenni.
- 11.7 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016.05.02.

FŐGÁZ Fűtőgázellátó Kft.

5:


.....
Megrendelő

RAMICO
Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
1126 Budapest, Ligetsza u. 4/A.
Postacím: 1531 Budapest, Pf.: 68
Telefon: 1234 116 2 43


.....
Vállalkozó

se
4