

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI FÖLDGÁZ ELOSZTÓVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

#### **FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

#### **Budapesti Gázvezetéképítő Konzorcium**

1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.

Adóigazgatási szám: –

Cégbírósági bejegyzés száma: –

Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200854-32511736-00000000

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező „*Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezeték(ek) és tartozékaik létesítésére 2016.*” (továbbiakban: **ÁSZF**) című dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.
- A szerződés tárgya:**  
Budapest, XX. ker. Topánka utca; Topánka utca 2. szám – Topánka utca 14. szám- és a Baross utca; Topánka utca – Kossuth Lajos utca közötti szakaszain (hrsz.: 170204/10) – összesen – 328 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6, 164 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6 és 98 fm dn 63 PE 100/G SDR 11 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (8 db, 58 fm) nyílt feltárással történő építésének alépitményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)- és felépitményi (építés, szerelés) munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cg: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: [www.fogazelosztas.hu](http://www.fogazelosztas.hu)

### 3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14 472
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Forgalomtechnikai szakterv:	6 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	0 db

### 4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2016.07.31.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama a 4.1 pontra figyelemmel:

70 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2016.08.29.

A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének(ÁSZF: 7.8 pontja szerint) határideje:

2016.09.28.

### 5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) nettó vállalkozói díja:

<b>B/16-3013-12/FEL/IDE</b>	<b>41 898 000 ,- Ft</b>
<b>Vállalkozói díj:</b>	<b>41 898 000 ,- Ft</b>

azaz negyvenegymillió-nyolcszázkilencvennyolcezer forint .

5.3 Vállalkozónak az 5.2. pontban rögzített összeg(ek)re a számlá(ka)t az alább felsoroltak szerint kell Megrendelőnek benyújtania:

I. részszámla 30%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 30%:

<b>B/16-3013-12/FEL/IDE</b>	<b>12 569 400 ,- Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>12 569 400 ,- Ft</b>

II. részszámla 50%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 50%:

<b>B/16-3013-12/FEL/IDE</b>	<b>20 949 000 ,- Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20 949 000 ,- Ft</b>

Végyszámla 100%-os teljesítés (ÁSZF: 7.5 pont) esetén 20%:

<b>B/16-3013-12/FEL/IDE</b>	<b>8 379 600 ,- Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 379 600 ,- Ft</b>

## 6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

## 7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: aszfaltozás

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya:  $\Sigma$  7,0 %

## 8. Kötbérek

8.1 Vállalkozó a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz 314 235 ,- Ft/nap késedelmi kötbért tartozik Megrendelő részére megfizetni.

8.2 Vállalkozó a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a Megrendelő által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz 4 189 800 ,- Ft hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni.

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a Megrendelő által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át (ÁSZF: 9.5 pont).

## 9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben Vállalkozó az ÁSZF 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az ÁSZF 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – Megrendelő a részszámlát 15-, a végszámlát 30 napon belül (ÁSZF: 7.8 pont) a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a Vállalkozó

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200854-32511736-00000000 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) b) pontja alapján a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

## 10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Rorbacher István beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-778-0037 Fax: 477-1236

## 11. Egyéb kikötések

11.1 A Felek rögzítik, hogy az ÁSZF a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. Vállalkozó kijelenti, hogy az ÁSZF minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.

11.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó alvállalkozót kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával vehet igénybe, amennyiben az alvállalkozó a tevékenység végzése tekintetében megfelel a

Vállalkozóra előírt feltételeknek. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a Megrendelő a bányafelügyelet felé bejelenti.


- 11.3 Jelen vállalkozási szerződés csak írásban – a Felek által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. (2013. évi V. törvény) és a Kbt. (2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései az irányadók. Felek rögzítik, hogy jogvitákat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.5 Felek a jelen vállalkozási szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljárás alapján keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2016. január 12.-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.6 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő, mint közvetetten többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság az Info. tv. 26. §-a értelmében köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Info törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki számára megismerhetővé tenni, továbbá az Info tv. mellékletében meghatározott adatokkal közzétételi listát vezetni és azt honlapján közzé tenni.
- 11.7 Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016.05.17,

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**



Megrendelő




Vállalkozó

**BEGO-GÁZ Építőipari Kft.**  
1149 Bp., Róna köz 9. 1a.  
Adószám: 23528772-2-42  
Bszám: 10700268-66853675-51100005







  
**ELPO KFT.**  
1112 Budapest,  
Mikes Kelemen u. 47.  
Adószám: 10494334-2-43