



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szerződés száma: 12/2016/MO/T
PST elem: B/16-3053-91/IDE
Beszerzési megrend. száma: 4500117383
PM alrendelés száma: 713080697
Kbt. eljárás száma: 3482

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GÁZELOSZTÓVEZETÉK ÉS TARTOZÉKAI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

(1081 Budapest, II. János Pál pápa 20.)

Adószám: 13899893-2-44

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

DINAMIKA Kft.

(1141 Budapest, Szugló utca 176.)

Adószám: 10455085-2-42

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-902535

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11714006-20247164-00000000

továbbiakban, mint **Vállalkozó** (együttesen **Felek**) között a jelen Vállalkozási Szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelő kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az alábbi feltételek szerint.

1. Megrendelő megrendeli, a **Vállalkozó** pedig elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték kiviteli tervdokumentációjának elkészítését.

2. A szerződés tárgya

Budapest, XXI. ker. Csete Balázs utca; Táncsics Mihály utca – Árpád utca 209364/12 hrsz. ingatlan közötti szakaszán (hrsz.: 208845; 209364/29) 231 fm dn 200 PE-, az Árpád utca; Árpád utca 6a. szám – Árpád utca 6c. szám közötti szakaszán (hrsz.: 209364/29) 68 fm dn 110 PE-, az Árpád utca; Árpád utca 8c. szám – Csete Balázs utca közötti szakaszán (hrsz.: 209364/29) 119 fm dn 110 PE-, az Árpád utca; Árpád utca 10a. szám – Árpád utca 10c. szám közötti szakaszán (hrsz.: 209364/29) 68 fm dn 110 PE-, az Árpád utca; Árpád utca 12c. szám – Csete Balázs utca közötti szakaszán (209364/29) 145 fm dn 200 PE kisnyomású gázelosztó vezetékek és tartozékaiknak nyílt feltárással történő létesítéséhez-, továbbá a Csete Balázs utca; Csete Balázs utca 3. szám – Csete Balázs utca 5. szám közötti szakaszán (hrsz.: 209364/29) 134 fm DN 150 acél/dn 110 PE- és az Árpád utca 12a. szám előtt (hrsz.: 209364/29) 37 fm DN 150 acél/dn 110 PE kisnyomású gázelosztó vezetékek csőbehúzással történő létesítéséhez-, valamint a Csete Balázs utca; Csete Balázs utca 5. szám – Csete Balázs utca 15. szám közötti szakaszán (hrsz.: 209364/29) 156 fm DN 150 acél- és az Árpád utca; Árpád utca 12b. szám – Árpád utca 12c. szám közötti szakaszán (hrsz.: 209364/29) 85 fm DN 150 acél gázelosztó vezetékek üzemem kívül helyezéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése, földhivatali alaptérkép-, tulajdoni lap(ok)-,

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu

továbbá a közműadatok és a kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével, geodéziai felméréssel, 22 db leágazó elosztóvezeték műszaki felméréssel, forgalomtechnikai szakterv készítésével kompletten az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

3. A Megrendelő által szolgáltatott alapadatok

Az Ajánlattételi Dokumentációban foglaltak- és az „Általános Szerződés-kötési Feltételek gázelosztó vezeték és tartozékaik tervezésére 2016” (továbbiakban: **ÁSZF**) 2.1 pontja szerint.

4. A Vállalkozó kötelezettségei

- 4.1 **Vállalkozó** a 2. pontban meghatározott kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok, műszaki előírások és egyéb szakmai szabályok-, további a jelen Vállalkozási Szerződésben, illetve az **ÁSZF** 3. és 4. pontjaiban foglaltak szerint készíti el.
- 4.2 A **Vállalkozó** az elosztói nyilatkozattal- és minden, a kivitelezéshez szükséges engedéllyel és szakhatósági hozzájárulással ellátott tervdokumentációt – értelemszerűen – az **ÁSZF** 1. sz. mellékletében és az FL. 1.3.-1 folyamatleírás 3. pontjában szabályozott műszaki tartalommal, 20 példányban a teljesítési határidő napjáig (5.2 pont) a **Megrendelőnek** átadja.
- 4.3 A teljesítés helye és módja: a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció műszaki osztály tervellenőrzési csoportjának (1097 Koppány utca 6-8. szám I. emelet 137. ajtószám alatti irodája) történő átadása közvetlen kézbesítéssel.

5. Teljesítési határidők

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 5.1 | A kiviteli terv tervbírálatra (ÁSZF : 3.8 pont) való beadása: | 2016. május 13. |
| 5.2 | A komplett kiviteli tervdokumentáció (ÁSZF : 3.11 pont) leszállítása: | 2016. június 10. |
| 5.3 | Szerződés szerinti (ÁSZF : 6.3 pont) teljesítés a Vállalkozó részéről: | 2016. július 13. |
| 5.4 | Szerződés szerinti (ÁSZF : 6.5 pont) teljesítés a Megrendelő részéről: | 2016. augusztus 12. |

6. Vállalkozási díjak

- 6.1 A **Vállalkozót** a 2. és 4. pontokban meghatározott tervezési feladatai ellátásáért

4 660 000 Ft + ÁFA

azaz négymillió-hatszázhatvan ezer forint + ÁFA tervezési díj illeti meg.

- 6.2 **Megrendelő** egyedi megrendelése alapján **Vállalkozó** az **ÁSZF** 3.14 pontja szerint elvégzi a leszállított tervdokumentáció érvényességének fenntartását

200 000 Ft + ÁFA

azaz kétszáz ezer forint + ÁFA térítési díj ellenében.

- 6.3 **Megrendelő** egyedi megrendelése alapján **Vállalkozó** az **ÁSZF** 3.15 pontja szerint többlet tervdokumentációt szállít

6 000 Ft + ÁFA/db

azaz hatezer forint + ÁFA/db egységon.

- 6.4 A 6.1-6.3 pontokban meghatározott díjak elszámolása – figyelemmel az **ÁSZF** 5.1 pontjában foglaltakra is – átalányáron történik.

7. Kötbérek, jólteljesítési biztosíték

- 7.1 **Vállalkozó** a rész- és véghatáridők (5.1-5.3 pont) be nem tartása (**ÁSZF**: 7.1.1 pont) esetén naponként – az általa vállalt – a tervezési díj (6.1 pont) 2 %-ának megfelelő összegű, azaz 93 200 Ft/nap késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 7.2 **Vállalkozó** a nem szerződészerű – hibás – teljesítése (**ÁSZF**: 7.1.2 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a tervezési díj (6.1 pont) 5 %-ának megfelelő összegű – azaz 233 000 Ft hibás teljesítési kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 7.3 **Vállalkozó** az **ÁSZF**: 7.1.3 pontja szerinti tényállás bekövetkezése esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a tervezési díj (6.1 pont) 20 %-ának megfelelő összegű, azaz 932 000 Ft meghiúsulási kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 7.4 **Vállalkozó** az **ÁSZF**: 7.4 pontjában foglaltak szerint – a **Megrendelő** által meghatározott – a tervezési díj (6.1 pont) 10 %-ának megfelelő összegű, azaz 466 000 Ft jólteljesítési biztosítékot köteles a **Megrendelő**nek nyújtani.
- 7.5 A **Megrendelő** fizetési késedelembe esése esetén a késedelmi kamat mértékére a Ptk rendelkezései az irányadóak.

8. Számlázási és fizetési feltételek

- 8.1 **Megrendelő** kijelenti, hogy a 6. pontban rögzített vállalkozási díjak fedezete rendelkezésre áll.
- 8.2 **Megrendelő** az elvégzett tervezési-, illetve egyéb szolgáltatások ellenértékét (6. pont) a teljesítésigazolással ellátott és szabályszerűen kiállított (**ÁSZF**: 6.3 pont) számla – melyen a közbeszerzési eljárás számát is fel kell tüntetni – alapján a Fővárosi Gázművek Zrt. pénzügyi könyvelési osztályára történő beérkezéstől (**ÁSZF**: 6.6 pont) számított 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú
számlájáról átutalással akkor (Art. 36/A. § (6) bekezdés) egyenlíti ki a **Vállalkozó**

OTP Bank Nyrt. 11714006-20247164-00000000 számú

bankszámlájára, ha **Vállalkozó**

- a kifizetés időpontjában szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, vagy
- a 30 napos fizetési határidő figyelembe vételével átad, vagy megküld a Fővárosi Gázművek Zrt. pénzügyi könyvelési osztálya részére a kifizetési határidő előtt 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amely igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.

A fenti feltétel(ek) hiányában a **Megrendelő** a kifizetést visszatartja, és tekintettel arra, hogy ezt a körülményt a Ptk. szerinti jogosulti késedelemnek kell tekinteni, késedelmi kamatot a visszatartott összeg után nem fizet.

- 8.3 A **Vállalkozó** által benyújtott (8.2 pont) számla kifizetését a **Felek** akkor tekintik teljesítettnek, amikor a **Megrendelő** bankszámláját a pénzügyintézet megterheli.

- 8.4 A **Felek** kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a Ptk. 6:59. § (2) bekezdése alapján – a **Vállalkozó** által teljes körűen elkészített, kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció leszállításának napjától (4.3 pont) – a teljesítésigazolás kiadásától és/vagy a számla kiegyenlítésétől függetlenül – a **Megrendelő** tulajdonát képezi.

9. Nyilatkozattételre jogosult képviselők

Megrendelő részéről: Farkas Margit fejlesztési mérnök
Vállalkozó részéről: Kopácsy Zoltán ügyvezető

10. Egyéb feltételek

- 10.1 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést – amennyiben az közbeszerzési eljárás eredményeként jön létre – az időközben a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet által hatályon kívül helyezett , a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet 14.§-a szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. január 25-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodás alapján kötik egymással.
- 10.2 Amennyiben az **ÁSZF** és a jelen Vállalkozási Szerződésben foglaltak egymásnak ellentmondó rendelkezés(eke)t tartalmaz(nak), akkor **Felek** kifejezett megállapodása alapján a jelen Vállalkozási Szerződésben foglaltak az irányadók.
- 10.3 **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 10.4 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 10.5 **Felek** kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés tárgyát érintő jogviszonyt kizárólag a jelen Vállalkozási Szerződés és annak mellékletei határozzák meg.
- 10.6 **Felek** kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a Vállalkozási Szerződés aláírására és teljesítésére, továbbá nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy érdekkörükben lévő más körülmény, amely közvetlenül hathat a jelen Vállalkozási Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítés készségére, illetve képességére.
- 10.7 **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen Vállalkozási Szerződésben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk., közbeszerzés esetén a Kbt., illetőleg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók, és az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, de amennyiben ez nem vezetne eredményre, **Felek** a jogvitáik eldöntésére a perértéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 10.8 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. március 29.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

5.



Megrendelő



Vállalkozó

DINAMIKA KFT.

1141 Budapest, Szugló u. 176.

