



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szerződés száma: 15/2015/MO
Projektazonosító: B/14-3092
PST elem: B/14-3092-12/FEL/IDE
PM rendelés száma: 713077523
Besz. rend. száma: 4500112609
Kbt. eljárás száma: 1674

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI GÁZVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

RAMICO Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
(1126 Budapest, Ugocsa u. 4/a.)

Adóigazgatási szám: 10234116-2-43
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-061255
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10401093-50526655-52681008

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paramétereikkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését az „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2014.” (továbbiakban: **ÁSZF**) dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.
- A szerződés tárgya:**

Budapest, X. ker. Kőrösi Csoma Sándor út – Bánya utca- és a Kőrösi Csoma Sándor út – Ónodí útca kereszteződéseiben (hrsz.: 39203/2) – összesen – 55 fm DN 200 acél/dn160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek csőbehúzással-, továbbá a Bánya utca; Bánya utca 16. szám – Kőrösi Csoma Sándor út-, a Bánya utca; Kőrösi Csoma Sándor út – Bánya utca 18-20. szám-, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út; Előd utca – Kőrösi Csoma Sándor út 35-37. szám közötti szakaszain (hrsz.: 39203/2) – összesen – 28 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6, 84 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek nyílt

RAMICO
Gázvezetéképítő és Szerelő Kft.
1126 Budapest, Ugocsa u. 4/a.
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-061255
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10401093-50526655-52681008

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cgysz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága

feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, továbbá 12 fm DN 50 acél ideiglenes vezeték építésének-, 17 fm DN 150 acél, 77 fm DN 200 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváhagyási szám :	MO 14338
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	2 db
Forgalomtechnikai szakterv:	5 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2015. május 18.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama:

29 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2015. június 03.

4.2.2 A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 7.8 pont) határideje:

2015. július 03.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) vállalkozói díja:


B/14-3092-12/FEL/IDE	12.450.000,- Ft
-----------------------------	------------------------

Vállalkozói díj:	12.450.000,- Ft
-------------------------	------------------------

azaz tizenkettőmillió-négyszázötvenezer forint .

6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.


 HATÁROZAT
 Cím: ...
 Társaság ...
 Feladat ...
 Állás ...

7. Alvállalkozók

- 7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: aszfaltozás
 7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 6 %

8. Kötbérek

- 8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (**ÁSZF**: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz **93.375,- Ft/nap** késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.2 **Vállalkozó** a nem szerződésszerű teljesítés (**ÁSZF**: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **1.245.000,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át.

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az **ÁSZF** 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az **ÁSZF** 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a vég számlát 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

K&H Bank Zrt. 10401093-50526655-52681008 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142.§ (1) a-b) pontja alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Rorbacher István műszaki projektmenedzser ☎: 06/20-778-0037 Fax: 477-1356


11. Egyéb kikötések

- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.3 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.


- 11.4 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2013.04.22-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.5 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. 04.08

FŐGÁZ Földgázszolgáltatói Kft.


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó

Poba