



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szerződés száma: 16/2015/MO
Projektazonosító: B/14-3070
PST elem: B/14-3070-12/FEL/IDE
PM alrendelés száma: 713077539
Beszerzési megrend. száma: 4500112618
Kbt. eljárás száma: 1676

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI GÁZVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

ADONYI Vagyonkezelő Kft.
(1173 Budapest, Kaszáló utca 47.)

Adóigazgatási szám: 14468096-2-42
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-905139
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11717009-20199944

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését az „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2014.” (továbbiakban: **ÁSZF**) dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.
- A szerződés tárgya:**

Budapest, X. ker. Szent László tér; Halom utca – Körösi Csoma Sándor út 18-20. szám- és a Bánya utca; Liget utca – Szent László tér közötti szakaszain (hrs.: 39120/2) – összesen – 21 fm dn 90 PE 100/G SDR 11, 350 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztó-vezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (8 db, 53 fm) nyílt feltárással történő építésének alépitményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépitményi (építés, szerelés)-, valamint 20 fm DN 50 acél, 260 fm DN 80 acél ideiglenes vezetékek építésének-, 160 fm DN 150 acél, 160 fm DN 200 acél vezetékek bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14339
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	2 db
Forgalomtechnikai szakterv:	5 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2015. június 01.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama:

43 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2015. június 17.

4.2.2 A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 7.8 pont) határideje:

2015. július 17.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) vállalkozói díja:

B/14-3070-12/FEL/IDE	28.700.000,- Ft
Vállalkozói díj:	28.700.000,- Ft

azaz Huszonnyolcmillió-hétszázézer forint .

5.3 Vállalkozónak az 5.2. pontban rögzített összeg(ek)re a számlá(ka)t az alább felsoroltak szerint kell Megrendelőnek benyújtania:

I. részszámla 40%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 40%:

B/14-3070-12/FEL/IDE	11.480.000,- Ft
Összesen:	11.480.000,- Ft

II. részszámla 80%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 40%:

B/14-3070-12/FEL/IDE	11.480.000,- Ft
Összesen:	11.480.000,- Ft

Végszámla 100%-os készülség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 20%:

B/14-3070-12/FEL/IDE	5.740.000,- Ft
Összesen:	5.740.000,- Ft

6. Előleg nyújtása

A **Vállalkozó** előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: -

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 0 %

8. Kötbérek

8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz **215.250,- Ft/nap** késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.

8.2 **Vállalkozó** a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **2.870.000,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át.

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az ÁSZF 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az ÁSZF 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a végszámlát 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

OTP Bank NyRt. 11717009-20199944 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142.§ (1) a-b) pontja alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Rorbacher István beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-778-0037 Fax: 477-1356


11. Egyéb kikötések

11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az ÁSZF a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az ÁSZF minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.


- 11.2 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a Felek által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.3 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók. Felek rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.4 Felek a jelen Vállalkozási Szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2013.04.22-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.5 Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015.04.08.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.



 Megrendelő



 Vállalkozó

Adószám: 1173 Budapest, Kazinczy u. 47.
 Levélcím: 1055 Bp., Pt. 11.
 Adószám: 14402090-0-03
 OTP Bank
 11717002-00100044

Roba