



Szerződés száma: 23/2015/MO  
Projektazonosító: B/15-3010  
PST elem: B/15-3010-12/FEL/IDE  
PM alrendelés száma: 713077568  
Besz. megrend. száma: 4500112655  
Kbt. eljárás száma: 1678

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI GÁZVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**  
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44  
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954  
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

**PULZUS PLUSZ Kft.**  
(1112 Budapest, Repülőtéri út 4.)

Adóigazgatási szám: 23370603-2-43  
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-170296  
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11795009-20013585-00000000

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paramétereikkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését az „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2014.” (továbbiakban: **ÁSZF**) dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.
- A szerződés tárgya:**

Budapest, XII. ker. Istenhegyi lejtő; Istenhegyi út – Istenhegyi lejtő 8. szám közötti szakaszán (hrsz.: 9877/17) 138 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6 növelt kisnyomású elosztóvezeték-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (2 db, 6 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 150 fm DN 80 acél ideiglenes vezeték építésének-, 105 fm DN 80 tokos acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373  
Fax: 477-1382  
Székhely: 1081 Budapest,  
II. János Pál pápa tér 20.

Cgysz: 01-09-878954  
Nyilvántartó Bíróság:  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Web: [www.fogazelosztas.hu](http://www.fogazelosztas.hu)

### 3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváhagyási szám:	MO 14348
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Forgalomtechnikai szakterv:	6 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	0 db

### 4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2015. május 15.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama:

23 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2015. június 10.

4.2.2 A Megrendelő szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 7.8 pont) határideje:

2015. július 10.

### 5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) vállalkozói díja:

B/15-3010-12/FEL/IDE	9 200 000,- Ft
----------------------	----------------

Vállalkozói díj:	9 200 000,- Ft
------------------	----------------

azaz kilencmillió- kétszázézer forint .

### 6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult. / A Vállalkozó előleget (ÁSZF: 7.1 pont) nem igényel.

### 7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: -

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya:  $\Sigma 0\%$

### 8. Kötbérek

8.1 Vállalkozó a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz 69 000,- Ft/nap késedelmi kötbért tartozik Megrendelő részére megfizetni.

- 8.2 **Vállalkozó** a nem szerződészerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz 920 000,- Ft hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át.

## 9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az **ÁSZF** 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az **ÁSZF** 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a végszámlát 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

OTP Bank Nyrt. 11795009-20013585-00000000 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXCVII. Törvény 142. § (1) a-b) pontja alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

## 10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Ringhoffer Gábor beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-778-0378 Fax:477-1356



## 11. Egyéb kikötések

- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.3 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.4 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2014.04.22-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a **Vállalkozó** erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.


11.5 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. április 13.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Megrendelő



Vállalkozó

Kf

**PULZUS + KFT.**  
1112 Bp., Repülőtéri út 4.  
Tel.: 249-9511 Fax: 249-9518  
Adósz.: 23370603-2-43  
2