



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szerződés száma: 25/2015/MO
Projektazonosító: B/15-3022
PST elem: B/15-3022-12/FEL/IDE
PM alrendelés száma: 713077610
Beszerzési megrend. száma: 4500112735
Kbt. eljárás száma: 1684

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI GÁZVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

CONTEXO Konzorcium
(2022 Tahi, Szőlő utca 2.)

Adóigazgatási szám: -
Cégbírósági bejegyzés száma: -
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11703006-20238214

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paramétereikkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését az „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2014.” (továbbiakban: **ÁSZF**) dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.

2. A szerződés tárgya:

Budapest, VIII.-IX. ker. Üllői út; Mária utca – Szentkirályi utca közötti szakaszán (hrsz.: 36807/1) 205 fm dn 315 PE 100/G SDR 17,6 és 26 fm dn 110 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (7 db, 61 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 140 fm DN 150 acél ideiglenes vezeték építésének-, 150 fm DN 400 acél, 10 fm DN 300 acél, 7 fm DN 200 acél vezetékek bontásának és kiemelésének-, továbbá 23 fm DN 400 acél, 19 fm DN 300 acél vezetékek injektálásának munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,

II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága

3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14351
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	2 db
Forgalomtechnikai szakterv:	5 db

4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2015. június 30.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama:

37 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A **Vállalkozó** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2015. július 29.

4.2.2 A **Megrendelő** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 7.8 pont) határideje:

2015. augusztus 28.

5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) vállalkozói díja:

B/15-3022-12/FEL/IDE	27.790.000,- Ft
Vállalkozói díj:	27.790.000,- Ft

azaz **Huszonhétmillió-hétszázkilencvenezer** forint .

5.3 **Vállalkozónak** az 5.2. pontban rögzített összeg(ek)re a számlá(ka)t az alább felsoroltak szerint kell **Megrendelőnek** benyújtania:

I. részszámla 30%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 30%:

B/15-3022-12/FEL/IDE	8.337.000,- Ft
Összesen:	8.337.000,- Ft

II. részszámla 80%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 50%:

B/15-3022-12/FEL/IDE	13.895.000,- Ft
Összesen:	13.895.000,- Ft

Végszámla 100%-os készültség (ÁSZF: 7.2 pont) esetén 20%:

B/15-3070-12/FEL/IDE	5.558.000,- Ft
Összesen:	5.558.000,- Ft

6. Előleg nyújtása

A **Vállalkozó** előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: -

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya: Σ 0 %

8. Kötbérek

8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz **208.425,- Ft/nap** késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.

8.2 **Vállalkozó** a nem szerződésszerű teljesítés (ÁSZF: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **2.779.000,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.

8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át.

9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az ÁSZF 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az ÁSZF 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a végszámlát 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

OTP Bank NyRt. 11703006-20238214 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142.§ (1) a-b) pontja alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.

10. Megrendelő helyszíni megbízottja


Rorbacher István beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-778-0037 Fax: 477-1356

11. Egyéb kikötések


11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az ÁSZF a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az ÁSZF minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.

- 11.2 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.3 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.4 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljáráson alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2013.04.22-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.5 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015.04.20.



 Megrendelő



 Vállalkozó

VU-311 KFT
 2022 Tahi
 2015.04.20.

Ruba

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.