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[bookmark: _Toc194836837]0. sz.: Rendelkező rész tervezési, tervezési és kivitelezési valamint egyszerű kivitelezési munkák bonyolításához

A./ Vállalkozói kapacitás lehívása 
1. Megrendelő vállalja, hogy közép- és kisfeszültségű közcélú hálózatán végzendő, a keret-megállapodás hatáskörébe tartozó termékcsoportok bővítési, átalakítási és bontási munkáira egyenként vagy munkacsomagonként, pályázati kiírás keretében ajánlattételre szólítja fel a Vállalkozót. Az ajánlatkérések alapdokumentuma önálló tervezési munka illetve komplex kiviteli munka esetén tervezési feladatleírás, egyszerű kiviteli munka esetén Megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv.
	Megrendelő – tervezési illetve komplex  tervezési és kivitelezési valamint egyszerű kivitelezési ajánlatkérés esetén megadja a következőket:

- a beérkezett ajánlatok bontásának pontos ideje és helye, 
- a munka(ák) megnevezése, azonosítója, volumen nagyságrendje,
- a részekre bontási lehetőségeket munkacsomag esetében,
- egyszeri ajánlatadással vagy ártárgyalással történik a végső árindex vagy vállalkozási díj kialakítása,
- munkánként az elvárt kivitelezési teljesítési véghatáridőt,
- a D-TIR cikkszámos tipizált anyagok elszámolás módját: tételes vagy átalányáras,
- a tervezési feladatleírást, mely tartalmazza a munka szöveges leírása mellett a bontási és létesítési mennyiségeket is,
- egyéb a megrendelő birtokában lévő és az ajánlatadáshoz szükséges kiegészítő információkat.  
Megrendelő minden konkrét munkára és/vagy munkacsomagra vonatkozó ajánlati felhívásban előre rögzítheti az egy kivitelezői munkacsoporthoz rendelt, maximálisan elnyerhető kivitelezési volumen mértékét. 
Azon Vállalkozó, amely nem rendelkezik saját KÖF FAM technológia kapacitással nem pályázhat KÖF FAM igényű munkára, míg nem teljesíti e követelményt.

2. Vállalkozó köteles ajánlatát alapesetben 8 munkanapon belül szerződéses ajánlatként megadni, megjelölve abban a vállalkozási díjat (árindex vagy konkrét ár) és a teljesítés határidejét. Vállalkozási díjként komplex kiviteli munka esetén árindexet (az árindexet két tizedesjegy pontosságig kell minden esetben megadni a közbeszerzési eljárás teljes időtartama alatt), egyszerű kiviteli munka esetén kivitelezési vállalkozói díjat kell a Vállalkozónak megajánlania. A megajánlott, illetve a szerelési díj alapjául szolgáló árindex nem haladhatja meg a keret-megállapodásban rögzített maximált értéket. Abban az esetben, ha az ajánlatkéréshez csatolt dokumentumok nem tartalmazzák az ajánlat elkészítéséhez szükséges alapinformációkat, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőtől adatszolgáltatási hiánypótlást kérni. 

3. Vállalkozó köteles ajánlatában megadni a munka megkezdésének, engedélyes terv elkészítésének részhatáridejét is. 

4. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó ajánlatának befogadását követően azokat értékeli és fenntartja jogát további ártárgyalások lefolytatására, amelyek időpontjáról az ajánlattevőket értesíti.  Megrendelő vállalja, hogy az ajánlatok beadását követően maximum 25 munkanapon belül eredményt hirdet. Megrendelő vállalja, hogy alapesetben minimum 8 munkanapon belül egyedi szerződést köt. 
5. Megrendelő jogosult az ajánlatot visszautasítani, 
· ha határidőre az ajánlatot nem kapja meg 
· az abban közölt vállalkozói díj nem felel meg a jelen megállapodásban és mellékleteiben leírt áralkalmazási szabályoknak
· a Vállalkozó által ajánlott szerződéses határidő nem az ajánlatkérési kiírásnak megfelelő
· a DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai felé fennálló bármilyen fizetési kötelezettségeivel kapcsolatban 10 napot meghaladó fizetési késedelme van

6. Megrendelő azzal a Vállalkozóval köti meg az egyedi szerződést, amely az elvárt határidőn belül a legalacsonyabb árindext, vállalkozói díjat ajánlja meg. Vállalkozói díjegyenlőség esetén a díjegyenlőségben érintett vállalkozások közül Megrendelő ártárgyalás lefolytatásával választja ki a szerződő felet. Amennyiben az elvárt határidőre történő teljesítésre – objektív okok miatt – egyetlen Vállalkozó sem tesz ajánlatot, Megrendelő új ajánlatkéréssel fordul a Vállalkozókhoz.
7. A felek megkötik az egyedi szerződést az egyszerűsített szerződéses űrlap szerint, mely tartalmazza a teljesítési rész ütemek időpontjait és a vállalkozási árindext. Az egyszerűsített szerződéses űrlapot a Vállalkozó készíti elő és 8 napon belül megküldi a Megrendelő számára aláírásra. Tervezési munka esetében a Vállalkozó 3 napon belül elkészíti a tervezési díj számítását szolgáló TVDK-t, melyet megküld a munka projektmenedzserének, akinek 2 napja áll rendelkezésre arra, hogy véleményezze és visszaküldje a vállalkozónak. Az egyeztetett TVDK képezi az alapját a tervezési szerződésnek. 

8. Megrendelő jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Vállalkozóval tárgyalás után egyedi szerződést kötni, amennyiben a nyertes Vállalkozó nem köt egyedi szerződést vagy szerződése megszűnik.

B./ Kiviteli tervkészítés 
9. Önálló tervezési vagy komplex kiviteli munka részeként Vállalkozó köteles a Megrendelő által megadott tervezési feladatleírás szerinti műszaki megoldásra vonatkozóan az ott meghatározott létesítmény Műszaki Engedélyezési Tervdokumentációját, a megkötött szerződéses határidők mellett, I. osztályú minőségben, minőségtanúsítási rendszerében dokumentáltan, valamint jelen megállapodásban rögzítettek szerint elkészíteni. Kizárólag tervjóváhagyási jegyzőkönyvvel rendelkező terv minősül I. osztályú teljesítésnek.
10. Tervezési szerződés kötelező mellékleteit képezik a TVDK - tervezési díjkalkuláció (M10A-2. Sz. melléklet), valamint a tervezés előzetes ütemezése melynek minimálisan az alábbi tartalomra kell kiterjednie:
· Tervező kijelölés várható időpontja.
A Vállalkozó alkalmazásában lévő illetve Alvállalkozó tervező (szerkesztő) részére történő munkakiadás időpontja
· Üzemeltetői és HHI (Hálózat Hozzáférési Iroda) tervközi egyeztetés várható időpontja.
			Vezetékjogi eljárás megindítása előtti műszaki tartalom és nyomvonal egyeztetés.
· Megrendelő képviselőjével történő tervközi egyeztetés várható időpontja.
	Vezetékjogi eljárás megindítása előtti műszaki tartalom és nyomvonal egyeztetés.
· Földhivatali záradékolási dokumentáció megrendelésének várható időpontja, a területileg illetékes geodéziai partnertől.
· Kiviteli terv Megrendelő képviselőjének (projektmenedzser) történő jóváhagyásra leadása.
(Ezt megelőzi az üzemeltetővel történő jóváhagyatás, lásd. M02 sz melléklet.)
· Tervezés teljesítés várható időpontja.
Engedélyezett és Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció Megrendelő képviselője részére történő átadása az előírt példányszámban.
	A tervezés ütemezésével kapcsolatban a Vállalkozó alkalmazhatja a nála rendszeresített, tervezés ütemezési nyomtatványt, ha az tartalmazza a kért adatokat. Ennek nem teljesülése esetén az M10A-3 sz. melléklet alkalmazása kötelező. 
11. A külön jogszabály alapján vezetékjogi engedélyezési eljárást igénylő hálózati munkák esetén Vállalkozónak minimálisan a következő feladatokat kell elvégeznie:
· villamos műszaki kiviteli terv elkészítése
· ingatlantulajdonosokkal kötendő megállapodások előkészítése és megkötése ezek hiányában a kártalanítás lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumok (pl.: ingatlanszakértői szakvélemény alapján előállított, az ingatlantulajdonosnak megküldendő tájékoztató levelet a fennálló kártalanításról) és mellékleteinek előállítása 
· előkészítő eljárás lefolytatása:
nyomvonal-kijelölési dokumentáció készítése
helyszíni szemle lefolytatása (szükség szerint)
· megszüntetési (bontási) engedély iránti továbbá a vezetékjog földhivatali adatbázisból való törlési kérelem dokumentációjának összeállítása
· vezetékjogi engedély iránti kérelem dokumentációjának összeállítása
· vezetékjog-bejegyzési dokumentáció összeállítása
· költségvetés-készítés a nyertes árindex-el.
· vezetékjogi határozatban lévő tervet befolyásoló előírások terven való átvezetése és egyeztetése a projektmenedzserrel
· erdő érintettség esetén, az erdő nem rendeltetésszerű használat akadályozásának eljárás lefolytatása
12. A külön jogszabály alapján használati jogi engedélyezési eljárást igénylő hálózati munkák esetén Vállalkozónak minimálisan a következő feladatokat kell elvégeznie:
· villamos és építész műszaki kiviteli terv elkészítése
· használati jogot feltüntető, földmérő által készített és az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz beszerzése
· érintett közművek, kezelők, és üzemeltetők nyilatkozatának beszerzése
· a földhivatal más célú hasznosítást engedélyező határozatának beszerzése
· építési engedély iránti kérelem dokumentációjának összeállítása
· költségvetés-készítés nyertes árindex-el
· kivitelezéshez szükséges egyéb engedélyek beszerzése (pl. erdő érintettség esetén a erdőterületen történő favágásra és építésre vonatkozó engedélyt)
· Vállalkozó kivitelező kérésére a tervezett hálózat geodéta általi kitűzéshez szükséges adatok a tervező Vállalkozó bocsájtja a geodéta rendelkezésére, a tervezőnek kötelessége a kivitelezés előtti kitűzés szemrevételezése és annak terv szerinti voltának az ellenőrzése. Ezen feladat a tervezéshez kapcsolódik, mely díja benne foglaltatik a TVDK alapján meghatározott tervezési díjban.
13. Vállalkozó a geodéziai, ingatlan szakértési és tulajdonosi kártalanításhoz kapcsolódó feladatok elvégzésére köteles Megrendelővel szerződéssel rendelkező partnereket kizárólagosan alkalmazni:
	- Vállalkozó az ingatlan szakértőket:
kártalanítási szakvélemény készítéssel,
örökösök felkutatásával,
ügygondnok kirendelési feladataival, valamint
zöldkár (taposási kár, fakivágás, nyiladéknyitás) felméréssel
bízhatja meg úgy, hogy szakértői tevékenység megrendelését, teljesítésének igazolását, számlájának fizetését saját hatáskörben köteles végezni. 
	- Vállalkozó a geodéziai partnereket:
elektromos hálózat bemérésével, bemérési jegyzőkönyv készítésével,
bízhatja meg úgy, hogy szakértői tevékenység megrendelését, teljesítésének igazolását, számlájának fizetését saját hatáskörben köteles végezni.
14. Vállalkozó köteles a tervezési fázis befejezésének tényét Megrendelő felé a lehető leggyorsabban bejelenteni, melynek módja 1 példány tervdokumentáció, valamint 1 példány hatósági engedélykérelem Megrendelő számára tervjóváhagyás céljából történő személyes és dokumentált átadása.
15. Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni abban az esetben, ha az elkészült műszaki tervdokumentáció nem felel meg valamely a tervezési feladatleírásban szerepeltetett és Vállalkozónak bizonyíthatóan kellő időben tudomására hozott előírásnak, az érvényben lévő szabványoknak, Megrendelő technológiai előírásainak, illetőleg tartalmi hiányosság esetén. Ezen eseteket leszámítva Megrendelő köteles az elkészült tervdokumentációt annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belől írásban jóváhagyni. A tervjóváhagyás díjmentes, dokumentálása a tervjóváhagyási jegyzőkönyvben történik. Jóváhagyott tervdokumentációnak kizárólag érvényes tervjóváhagyási jegyzőkönyvvel rendelkező kiviteli terv tekintendő.
16. Vállalkozó köteles a tervjóváhagyást követően 8 naptári napon belül a tervszállításra, amely során Vállalkozó által szállítandó, jóváhagyott megrendelői kiviteli tervpéldányok darabszáma 6, azaz hat sorszámozott törzs, műszaki ellenőri, üzemeltetői, HHI, kivitelező I, kivitelező II, valamint az e-napló rendszerbe feltöltendő digitális tervpéldány, továbbá szükség esetén szállítandó üzemirányítói (M03-B. sz. melléklet szerinti tartalmú) tervpéldányok darabszáma 2, azaz kettő. További megrendelői tervpéldányokat Vállalkozó térítés ellenében szolgáltat. A Megrendelő külön kérésére a Vállalkozónak DIGITÁLIS tervpéldányi is kell szállítani. 
17. Megrendelő megbízza Vállalkozót, hogy a jogszabály által meghatározott munkák esetében a vezetékjogi és/vagy létesítési engedély kérelmet állítsa össze és azt Megrendelő részére adja át. Megrendelő köteles az engedélykérelmet annak kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül engedélyezésre benyújtani.
18. Vállalkozói tervszolgáltatásnak tartalmaznia kell a már elkészült szakági terveket (pl. kertészeti, forgalomelterelési, stb.) is. Ezen kívül a tervszolgáltatásnak tartalmaznia kell a vezetékjogi engedélyt, illetve az elsőfokú építési hatóság engedélyét.
19. A kiviteli műszaki tervnek a szerelési díjat nyertes által megajánlott és leszerződött árindex-et kell tartalmaznia. 
20. Vállalkozónak a kiviteli műszaki tervben a létesítmény teljes anyagszükségleti listája az adott munkára a rendelkezésre álló SAP azonosító számokat kell tartalmaznia. Vállalkozó a szerelési díjakat a minta-szerelési modul árképzéssel, az anyagköltségeket és az anyag listát SAP-ból frissített adatállományból Megrendelő által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott D-TIR szoftverrel állítja elő. 
21. A költségvetés tartalmi és díj elemeit a mellékelt költségvetési főösszesítő tartalmazza.          
22. Komplex kiviteli munka részeként végzett tervezési tevékenység esetén a felek az elkészült költségvetési főösszesítő alapján megkötik az egyedi szerződés kiegészítését az M10-B sz. melléklet szerint, mely tartalmazza a teljesítési rész ütemek és ennek megfelelő fizetési részszámlázási ütemeket is.  
23. Vállalkozó az engedélyezett terv teljesítést igazoló dokumentum rendelkezésre állás esetében a tervezési díjat Megrendelő részére köteles kiszámlázni.

C./ Kivitelezés
24. Vállalkozó köteles a Megrendelő által megadott műszaki specifikáció (engedélyezett kiviteli terv) szerinti műszaki megoldású létesítményt, a megkötött szerződéses határidők mellett, első osztályú minőségben, minőségtanúsítási rendszerében dokumentáltan, valamint jelen megállapodásban rögzítettek szerint elkészíteni. Az elkészült létesítményhez kapcsolódóan köteles a megvalósulási tervdokumentáció („D-terv”) elkészítésére és átadására. 
25. Kivitelezés megkezdése kizárólag megrendelő által jóváhagyott terv alapján, jogerős engedélyek birtokában lehetséges. 
26. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó kártérítések – vállalkozói ár része - (zöldkár, taposási kár) teljeskörű lebonyolítását saját költségére kivitelező Vállalkozó végzi.
27. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó kártalanítások ügyintézését Megrendelő végzi.

C1/ Kivitelezés előkészítésének általános elvárásai
28. Felek kötelesek nyilvántartásukat úgy kialakítani, hogy a nyilvántartás egyedi szerződésenként legalább egy közös, mindkét fél nyilvántartásában regisztrált adatot (Megrendelői PST vagy rendelésszám továbbá a BERTA számot) tartalmazzon az időszakos egyeztetés megkönnyítése céljából. Felek kapcsolattartásra jogosult képviselői kötelesek egyeztetni jelen megállapodás teljesítését. 
29. A tulajdonosi kártalanítások (ingatlan értékcsökkenés) kifizetés bonyolítását, alapesetben Megrendelő végzi, de jogosult ezen feladat Vállalkozó általi lebonyolítását elrendelni. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó vállalja, hogy az ügyintézésükben bonyolított kártalanítás megtörténtéről 5 munkanapon belül tájékoztatják egymást. A Vállalkozó által végzett kártalanítás ügyintézési rendjét a Megrendelő külön rendelkezésben részletezi.
30. Vállalkozó kötelessége, hogy a munkavégzés megkezdése előtt 15 nappal a jogszabályban, illetve hatósági engedélyben meghatározott érintetteteket dokumentált módon kiértesítse, valamint a szakhatósági hozzájárulásokban, engedélyekben foglalt, szakmai kötelezettségeket teljesítse. Vállalkozó az ezen tevékenységet igazoló eredeti dokumentumokat, a munka befejeztével a Beruházói „D”-Terv példányban lefűzve köteles átadni a Megrendelő részére.
Az ezen kötelezettségeknek való megfelelést a Megrendelő képviselője (projektmenedzser) ellenőrizni jogosult. Hiányosság esetén Megrendelő a munkaterületre lépést megtilthatja, és az ebből adódó késedelmes teljesítést, vagy okozott kárt a Vállalkozónak felróhatja.
31. Vállalkozó az anyagok biztosítását köteles jelen dokumentáció „D/ Anyagbiztosítás és anyagelszámolás szabályai” foglaltak szerint a Megrendelő által meghatározott partnertől és módon megrendelni.
32. Vállalkozónak az 50MFt és az annál nagyobb kivitelezési vállalkozói díjú munkák kivitelezésének megkezdése előtt kötelező jelleggel, ettől kisebb vállalkozói díjú munkák esetén bármelyik alább említett résztvevő kérésére előzetes munkaterület bejárást kell lebonyolítani és organizációs jegyzőkönyvet kell készíteni a Megrendelő képviselője (projektmenedzser), aHHI és az üzemeltető bevonásával, mely jegyzőkönyvnek melléklete a napi bontású kivitelezési ütemterv az alábbi tartalommal:
· A vállalkozó által elkészített napi bontású ütemtervet, mely tartalmazza az üzemeltetővel egyeztetett feszültség-mentesítési darabszámokat és időpontokat is a kivitelezés megkezdése előtt legkésőbb 10 munkanappal a műszaki ellenőrnek át kell adni.
A napi bontású ütemtervnek az építési folyamat tételes napi bontású és a munkafolyamat bonyolultságának megfelelő részletességű felsorolásán kívül, tartalmaznia kell az alábbi információkat:
· Munkakezdés bejelentés várható vagy tényleges időpontja
· Munkaterületre lépés várható időpontja
· Készrejelentés várható időpontja
· Várható műszaki átadás-átvétel (Általánosságban 3. pont időpontja +21 naptári nap.)
	
· feszültség-mentesítések egyeztetése és HHI-tól való megrendelése a Vállalkozó feladata, megrendeléskor a HHI számára jelezni kell a munka azonosítóját (PST vagy rendelésszám). Jóváhagyott terv szerinti munkaterület biztosítás költségei nem kerülnek kiszámlázásra a Vállakozó számára. A Vállalkozó hibájából szükségessé váló többlet munkaterület-biztosítási költségek a Vállalkozó számára kiszámlázásra kerülnek.
· a napi bontású ütemterv alapján a Megrendelő képviselője (projektmenedzser), megjelöli azokat a munkafázisokat, melyhez helyszíni jelenléte elengedhetetlen. Ezután az ütemterv módosítása csak a Megrendelő képviselőjével (projektmenedzser) egyeztetett módon történhet. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezési ütemtervtől önkényesen eltér, akkor a projektmenedzser felesleges költségeit, ill. az előírt helyszíni ellenőrzés rendkívüli költségeit a kivitelező köteles viselni.
· Vállalkozó megadja az adott munkára bevonni kívánt szakipari és nem szakipari alvállalkozók listáját és az igénybevétel mértékét, melyet a napi bontású ütemtervben részletez
· aggregátor alkalmazás idejét, mértékét,
· FAM alkalmazás darabszámát.
33. Vállalkozó köteles az adott munkát geodéta partnerrel kitűzetni (tervező által biztosított adatok alapján), majd ennek megtörténtét Megrendelő felé bejelenteni. A bejelentést követően Megrendelő köteles a helyszíni munkaterület átadásra, amelynek tényét felek az építési (szerelési) naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő jogosult abban az esetben is ellenőrizni a munkakezdés tényét, amikor a munka elkezdéséhez nincs szükség Megrendelő képviselőjének közreműködésére.
34. [bookmark: OLE_LINK1]Vállalkozónak a munkaterület átadásakor megnyitott építési (szerelési) naplóval kell rendelkeznie. Minden munkának önálló naplót kell nyitni, melybe a munkaterület átadásának tényét, illetve annak esetleges meghiúsulását Megrendelő részéről a projektmenedzser jogosult bejegyezni. Amennyiben munkaterület átadáskor, illetve átadásig Vállalkozó nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére az építési (szerelési) naplót, a napi bontású kivitelezési ütemtervet és a tevékenységi listát, úgy Megrendelő részéről a munkaterületet munkavégzésre TILOS átadni a Vállalkozónak. A meghiúsult munkaterület átadáshoz kapcsolódó költségeket a meghiúsulást okozó Fél viseli. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen. hozzáférhetővé kell tenni

C2/ Kivitelezés általános elvárásai
35. Vállalkozónak az építési (szerelési) naplót minden esetben a munkaterületen kell tartania (e-napló esetében az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni) és abba a munkakezdést megelőzően, de legkésőbb a munkaterületre lépéskor be kell jegyezni valamennyi munkaterületen munkát végző alkalmazottjait név szerint, illetve Alvállalkozó alkalmazása esetén az építési (szerelési) naplóban rögzíteni kell az Alvállalkozó alkalmazásának tényét, ide értve az Alvállalkozó nevét, az általa végzett tevékenységet és a munkaterületen lévők létszámát továbbá a munkaterület átadását-átvételét, visszaadását-visszavételét. Az Alvállalkozó által végzett tevékenységet és a munkaterületen tevékenykedő alkalmazottainak névsorát, az Alvállalkozó építési (szerelési) naplójában kell részletezni. A Vállalkozó művezetőjének a munkaterület helyszínén kell tartózkodnia, abban esetben is amikor csak a Vállalkozó Alvállalkozója végez munkát, amennyiben ez egyéb, - előre jelzett és egyeztetett - okból nem lehetséges, akkor köteles Megrendelő felé előre bejelenteni az őt képviselő helyszínen lévő, megbízott személyt. A Vállalkozó építési (szerelési) naplóját ilyen esetben is kötelező a munkaterületen tartani, illetve e-napló esetében a hozzáférhetőségét biztosítani kell!
Megrendelő képviselője (projektmenedzser) a munkavégzés során bármikor jogosult a Vállalkozó építési (szerelési) naplóját ellenőrizni, abba bejegyzést tenni, továbbá a Vállalkozó részére utasítást adni.
Nem megfelelőség esetén Megrendelő képviselője (projektmenedzser) jogosult a kivitelezést leállítani!
36. Megrendelő elállhat a egyedi szerződéstől abban az esetben, ha Vállalkozó az általa készített ütemtervben szereplő időpontban Vállalkozónak felróható okból nem kezdte meg a szerződés teljesítését.
37. Megrendelő projektmenedzsere jogosult a Vállalkozási szerződés végrehajtása során munkaközi ellenőrzés keretében minőségi ellenőrzést végezni helyszínen illetve Vállalkozó telephelyén. A munkaterületen végzett minőségi ellenőrzés a kivitelezés alatt álló létesítmény műszaki (technológiai előírások szerinti) ellenőrzésén felül, kiterjed a munkaterület kialakításának, a munkavégzés körülményeinek, a munkavégzés dokumentáltságának valamint irányítottságának ellenőrzésére is, az M25 számú melléklet szerinti nyomtatványban rögzített szempontok alapján. A minőségellenőrzés során feltárt hiányosságok, (pl. ha az a munkavégzés leállítását, szüneteltetését indokolja) illetve az azok megszüntetésére vonatkozó műszaki ellenőri előírások az építési-napló bejegyzésben is szerepeltethetők a kivitelezés alatt álló létesítménnyel kapcsolatos egyéb műszaki hiányosságok, észrevételek mellett. Az M25 sz. nyomtatványt a helyszínen a vállalkozó művezetője, vagy annak képviselője köteles aláírni. Ezen aláírás elmaradása a 35. pontban tett azon előírás nem teljesítésével egyenértékű, ami szerint „A Vállalkozó művezetőjének a munkaterület helyszínén kell tartózkodnia, abban esetben is amikor csak a Vállalkozó Alvállalkozója végez munkát, amennyiben ez egyéb, - előre jelzett és egyeztetett - okból nem lehetséges, akkor köteles Megrendelő felé előre bejelenteni az őt képviselő helyszínen lévő, megbízott személyt.”
Megrendelő meghatalmazó levéllel ellátott technológiai munkatársa, biztonságtechnikai szakértője és más megjelölt képviselője a Vállalkozási szerződés végrehajtása során jelen megállapodásban rögzített feltételek alapján ellenőrzést végezhet a munkaterületen, illetve a Vállalkozó telephelyén. Ezen ellenőrzések során azok eredményéről, a feltárt rendellenességekről írásos feljegyzést, vagy a munkadokumentációkba bejegyzést kell tenni. Az ilyen módon dokumentált rendellenességek elhárítására Vállalkozó köteles haladéktalanul megfelelő intézkedéseket tenni. 
38. A Megrendelő megbízottja (projektmenedzser) köteles BHTR telepítés és építészeti munkákra vonatkozóan építész műszaki ellenőr kirendelésére úgy, hogy ezen szakértői tevékenység megrendelését, teljesítésének igazolását, számlájának fizetését saját hatáskörben köteles végezni.
39. Megrendelő jogosult egy adott Vállalkozási szerződés teljesítése során ugyanazon tárgyban másodszor is feltárt és igazolt rendellenesség esetén az adott munka egyedi szerződését azonnali hatállyal felmondani, és a szerződés tárgyát képező munkát Vállalkozó költségén más vállalkozóval elvégeztetni.
40. Vállalkozó köteles megrendelni az elkészült villamos mű geodéziai bemérését, földkábeles munkáknál a nyíltárkos bemérés lehetőségét is biztosítva. Utóbbi tényét a geodétával igazoltan dokumentálni kell, mely dokumentumot a Vállalkozó a Beruházói „D”-Terv példányban lefűzve köteles átadni a Megrendelő részére. Bemérésre, kizárólag Megrendelővel szerződésben álló geodéziai partnerek jogosultak.
41. Vállalkozó köteles a munka befejezésének tényét Megrendelő felé a befejezés időpontjára, készre jelentés formájában bejelenteni, majd a készre jelentést követő 7 munkanapon belül a megvalósulási dokumentációt („D-terv) 4, azaz négy példányban a Megrendelőnek átadni. D-terv részeként az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez szükséges – alap – dokumentációt is össze kell állítania a kivitelezőnek (4. D-Terv példány). A megrendelő külön kérés esetén digitális D-tervet is kell szállítani. További „D-terv” példányokat Vállalkozó térítés ellenében szolgáltat.
42. Vállalkozó készre jelentését követő 15 munkanapon belül Megrendelő képviselője (projektmenedzser) köteles műszaki átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárást meghirdetni, amennyiben a D-terv rendelkezésre áll a megadott határidőn belül. A műszaki átadás-átvételi eljárás költsége Megrendelőt terheli. A műszaki átadás-átvételi eljáráson a kivitelező műszaki szakemberének jelen kell lennie. A műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Megrendelő képviselője (projektmenedzser) köteles a vállalkozói teljesítést megvizsgálni, és annak átvételéről a helyszínen nyilatkozni. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikertelensége esetén a helyszínen felvett jegyzőkönyvben kell meghatározni a hátralévő feladatokat és az új műszaki átadás-átvételi eljárás feltételrendszerét. Vállalkozói hibára visszavezethető sikertelenség esetén felmerülő többlet költségekért a Vállalkozó felel.
43. Megrendelő jogosult az átvételt és üzembehelyezést megtagadni abban az esetben, ha az elkészült létesítmény nem felel meg az engedélyezett kiviteli tervnek, vagy a Vállalkozónak bizonyíthatóan kellő időben tudomására hozott előírásnak, az érvényben lévő szabványoknak, Megrendelő technológiai szabályozásának, az anyag-elszámolási előírásoknak, a Vállalkozó D-terv szolgáltatási kötelezettségének, vagy a létesítmény geodéziai bemérhetőségének. 
44. Feszültség alá helyezésről szóló hirdetményről Vállalkozó köteles gondoskodni az új létesítmény feszültség alá kerülésének időpontjára. Továbbá Vállalkozói feladat az üzemeltetési engedély terv elkészítése és annak Megrendelőnek történő átadása.

D/ Anyagbiztosítás és anyagelszámolás szabályai
45. Az anyagbiztosítást kötelezően (minden a megrendelő tulajdonában lévő hálózaton végzett munka esetében ideértve a kiváltásokat is) DÉMÁSZ Zrt. logisztika (Készletgazdálkodási osztálya) végzi külön szerződésben rögzített módon. A munka elvégzését követő sikeres műszaki átadás-átvétel után Vállalkozó a D-terv hálózati leltára és DÉMÁSZ Zrt. anyagszámlája alapján számol el Megrendelővel. A Vállalkozónak kötelessége az anyagszámlán megjelölni a megvásárolt, de e munka során nem beépített anyagokat. Ezen bejelentés elmaradása hibás teljesítésnek minősül és ennek megfelelő szankció alkalmazható. 
46. A beépített anyagok, készülékek minőségi átvétele és a Megrendelő felé történő garanciavállalása Vállalkozói feladat. A nem megfelelő minőségű anyag vagy nem annak az anyagnak a beépítése, amit az anyagbiztosítási szerződés keretein belül vásárolt meg, hibás teljesítésnek minősül és ennek megfelelő szankció alkalmazható.
47. Vállalkozó a főbb anyagok minőségi átvételét a Megrendelő által átadott termékspecifikus átvételi lapokon köteles dokumentálni és azokat a D-tervbe csatolni. Megrendelő projektmenedzsere jogosult az adatlapok meglétének és ennek alapján az adott termék minőség ellenőrzésére. Vállalkozó nem megfelelő minőségű anyag átvétele után köteles a „Nem megfelelőségi jegyzőkönyv” kitöltésére és azt az anyagot szállító DÉMÁSZ Zrt. és a Megrendelő projektmenedzserének megküldeni. A minőségi átvétel megfelelő dokumentálása a sikeres műszaki átadás–átvétel feltétele.
48. Vállalkozó a köteles a bontott és a bontott de még felhasználható anyagokkal a kapcsolódó anyagbiztosítási szerződésben foglaltak szerint elszámolni.

E/ Feszültség-mentesítések 
49. Vállalkozó köteles a munkához szükséges feszültség-mentesítéseket és visszakapcsolásokat valamint a Megrendelő által kötelezően előírt aggregátor alkalmazást is Megrendelő HHI szervezetétől Megrendelő által jelzett módon megigényelni. Jóváhagyott terv szerinti munkaterület biztosítás költségei nem kerülnek kiszámlázásra a Vállalkozó számára. A Vállalkozó hibájából szükségessé váló többlet munkaterület-biztosítási költségek a Vállalkozó számára kiszámlázásra kerülnek.

Szeged, 2016. június 06.
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