

JEGYZŐKÖNYV

- 1./ Készült:** Szegeden, 2017. március 29-én a DÉMÁSZ Zrt. hivatalos helyiségében (Klauzál tér 9.)
- 2./ Jelen vannak:** Jelenléti ív szerint.
- 3./ Tárgy:** „Villamosenergia hálózatok tervezésére, kivitelezésére és üzemzavar elhárításra” tárgyú, X-es számú közbeszerzési eljárás „C” termékcsoport ártárgyalása.

A beszerzés tárgyának ismertetése után megállapítható, hogy a fenti számú ajánlati felhívásra a következő cégek adtak ajánlatot:

Termékcsoport	C1/1	C1/2	C1/3	C2/1	C2/2	C3/1	C3/2	C3/3	C4
DÉLVILL Kft.									x
ELINOR Kft.									
HUNIO Bt.		x	x						
Kábel Team Kft.- Kalipron Kft. konzorcium									
Lintner és Társa Villszer Kft.					x				
Optokom Kft.									
SAG Hungaria Kft.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.									
T&M Villszer Kft.				x					
T-Tech Kft.									

Termékcsoport	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C5-6	C10-11	C12-13	C14-17
DÉLVILL Kft.	x	x	x											x			
ELINOR Kft.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
HUNIO Bt.										x		x	x				
Kábel Team Kft.- Kalipron Kft. konzorcium																	
Lintner és Társa Villszer Kft.																	
Optokom Kft.				x	x												
SAG Hungaria Kft.																	
SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.					x	x	x	x			x						
T&M Villszer Kft.																	
T-Tech Kft.				x	x	x	x	x									

cégnév	székhely
DÉLVILL Kft.	5650 Mezőberény, V ker 109.
ELINOR Kft.	1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.
HUNIO Bt.	6000 Kecskemét, Torockói u. 4
Kábel Team Kft.- Kalipron Kft. konzorcium	1148 Budapest, Lengyel u. 15.
Lintner és Társa Villyszer Kft.	6400 Kiskunhalas, Gerle u. 5.
OPTOKOM Kft.	6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72.
SAG Hungaria Kft.	1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7.
SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.	6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10.
T&M Villyszer Kft.	6800 Hódmezővásárhely, Gosztonyi J. u. 15.
T-Tech Kft.	6721 Szeged, Szilágyi u. 8.

A tárgyalás eredménye:

Az eljárás kezdetén ismertetésre került a tárgyalás lefolytatásának menete, melyet a jelenlévők elfogadtak.

A tárgyalás első részében pontosításra kerültek a következők:

- ↳ Rendelkezésre álló fedezet: 0,80 árindex illetve konkrét tervek esetén megegyezik a becsült összeggel.
- ↳ Árajánlat emelése a tárgyalás során nem lehetséges.
- ↳ Az utolsó fordulót megelőzően ajánlatkérő jelezni fogja, hogy az utolsó forduló következik.
- ↳ Amennyiben az utolsó fordulóban valamely termékcsoportban az első helyen több ajánlattevő van, úgy azon termékcsoport esetében új ajánlatadási kört, vagy köröket tart Ajánlatkérő, addig, míg el nem dől melyik Ajánlat a legalacsonyabb.
- ↳ Ajánlatkérő fenntartja a jogot további ártárgyalás kezdeményezésére

A mellékelt helyezési lapok tartalmazzák a termékcsoportban a tárgyalás során elért helyezéseket.

Mellékletek:

Jelenléti ív
Beadott ajánlatok dokumentálása
Fordulónkénti helyezések

A jegyzőkönyvet készítette: Mikle-Baráth Miklós

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Dr. Balázs Eszter



Dr. Balázs Eszter










DÉMÁSZ Zrt.

L1

Szeged, 2017. március 29.

JELENLÉTI ÍV

A DÉMÁSZ Zrt. hivatalos helyiségében 2017. március 29-én 13:00 órakor kezdődő "Keretmegállapodás villamosenergia hálózatok tervezésére, kivitelezésére és üzemzavarelhárításra" tárgyú, L02/2015/20003094 számú közbeszerzési eljárás XI. számú ártárgyalás jegyzőkönyvéhez.

Kinek a képviselőjében	Név	Aláírás
1.) DÉMÁSZ Zrt.	Mikle-Baráth Miklós	
2.) DÉMÁSZ Hálózati Kft.	Bereczki Attila	
3.) DÉMÁSZ Hálózati Kft.	Bodrogi Attila	
4.) OMEKON Mo Kft	EITZBERG ZOLTÁN	
5.) Kobel Team Kft és Kolipron Kft	Pócsán András	
6.) FUKO KFT	VAGI SÁNDOR	
7.) Észék-Budai Zrt.	Apjós Ferenc	
8.) EL-Mű Gáz Kft	Köngyi Péter	
9.) Fabricom PV Kft.	Kocsó István	
10.)
11.)
12.)
13.)

Beérkezett ajánlatok dokumentálása

A „L02/2017/20003094” KIF-KÖF hálózatvezetés, építés és üzemzavar elhárítás beszerzése tárgyú X. számú hirdetmény nélküli ajánlati felhívására beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyvéhez „C” termékcsoport

A fenti eljárásra benyújtott ajánlatokat az EDF DÉMÁSZ Zrt. képviselőjének átadtuk:

1.) **Benyújtó cég:** ELINOR Mérnökök Kft.

Beadás időpontja: 2017. 03 hó 28 nap 7 óra 10 perc

.....
EMS GROSSPATA
beadó aláírása

.....
[Signature]
átvevő aláírása

2.) **Benyújtó cég:** T-TECH 2000 KFT.

Beadás időpontja: 2017. 03 hó 29 nap 10 óra 50 perc

.....
[Signature]
beadó aláírása

.....
[Signature]
átvevő aláírása

3.) **Benyújtó cég:** Kabel Team Kft. és Koliprom Kft.

Beadás időpontja: 2017. 03 hó 29 nap 12 óra 50 perc

.....
[Signature]
beadó aláírása

.....
[Signature]
átvevő aláírása

4.) **Benyújtó cég:** OPTOKODR

Beadás időpontja: 2017. 03 hó 29 nap 13 óra 50 perc

.....
[Signature]
beadó aláírása

.....
[Signature]
átvevő aláírása

5.) **Benyújtó cég:** IREL-TERV

Beadás időpontja: 2017. 03 hó 29 nap 13 óra 50 perc

.....
[Signature]
beadó aláírása

.....
[Signature]
átvevő aláírása

6.) **Benyújtó cég:** T&V VILLNER

Beadás időpontja: 2017. 03 hó 29 nap 13 óra 50 perc

.....
[Signature]
beadó aláírása

.....
[Signature]
átvevő aláírása

7.) **Benyújtó cég:**

KANNO

Beadás időpontja: 2017. ⁰³..... hó 29. nap. 12. óra 10. perc

.....
beadó aláírása

.....
átvevő aláírása

8.) **Benyújtó cég:**

LIMTKER ÉS TÁRSA

Beadás időpontja: 2017. ⁰³..... hó 29. nap. 13. óra 15. perc

.....
beadó aláírása

.....
átvevő aláírása

9.) **Benyújtó cég:**

SAG

Beadás időpontja: 2017. ⁰³..... hó 29. nap. 12. óra 15. perc

.....
beadó aláírása

.....
átvevő aláírása

10.) **Benyújtó cég:**

DFWILL

Beadás időpontja: 2017. ⁰³..... hó 29. nap. 13. óra 15. perc

.....
beadó aláírása

.....
átvevő aláírása

11.) **Benyújtó cég:**

Beadás időpontja: 2017. hó nap..... óra perc

.....
beadó aláírása

.....
átvevő aláírása

12.) **Benyújtó cég:**

Beadás időpontja: 2017. hó nap..... óra perc

.....
beadó aláírása

.....
átvevő aláírása

13.) **Benyújtó cég:**

Beadás időpontja: 2017. hó nap..... óra perc

.....
beadó aláírása

.....
átvevő aláírása

„Villamos energia hálózat tervezése” X. eljárás "C" termékcsoport 0. forduló

Termékcsoport		DÉLVILL Kft.	ELINOR Kft.	HUNIO Bt.	Kábel Team Kft. - Kalipron Kft. konzorcium	Lintner és Társa Villyszer Kft.	Optokom Kft.	SAG Hungaria Kft.	SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.	T&M Villyszer Kft.	T-Tech Kft.
C5	BCSA-SKAD-Méhkerék 20kV 1/2 kiem.felúj.	2	3				1				
C6	BCSA-SKAD-Méhkerék 20kV 2/2 kiem.felúj.	2	3				1				
C7	BCSA-BEKS-Mezőberény Dél 20kV 1/1 kiem.felúj.	2	3				1				
C8	SZEG SZEG-Újszeged 20 kV-os vonal kiem. Rek. 3/3.		3				1				2
C9	SZEG-KDMA-Bordány 20kV 4/4 kiem.felúj.	2	5				1	3			4
C10	BAJA-BAJA-Bácsbokod 20kV 2/4 kiem.felúj.		4			5	1	2			3
C11	BAJA-BAJA-Bácsbokod 20kV 4/4 kiem.felúj.	2	5				1	3			4
C12	BAJA-KALO-Hajós 20kV 2/3 kiem.felúj.		3				1	2			3
C13	BAJA-KALO-Hajós 20kV 3/3 kiem.felúj.		2				1				
C14	KKMT-LAJM-Kerekegyháza 20kV 4/4 kiem.felúj.		2	3			1				
C15	KKMT-SZAL-Kunszentmiklós 20kV 1/3 kiem.felúj.		3	4			1	2			
C16	KKMT-SZAL-Kunszentmiklós 20kV 2/3 kiem.felúj.		2	3			1				
C17	KKMT-SZAL-Kunszentmiklós 20kV 2/3 kiem.felúj.		2	3			1				
	C5-6	1	3				1				
	C10-11		2				1				
	C12-13		2				1				
	C14-17		2	3			1				

„Villamos energia hálózat tervezése” X. eljárás "C" termékcsoport 3. utolsó forduló

Termékcsoport	DÉLVILL Kft.	ELINOR Kft.	HUNIO Bt.	Kábel Team Kft.- Kalipron Kft. konzorcium	Lintner és Társa Villyszer Kft.	Optokom Kft.	SAG Hungaria Kft.	SZEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.	T&M Villyszer Kft.	T-Tech Kft.
C1/1 munkacsomag: Kecskeméti régió							1			
C1/2 munkacsomag: Kecskeméti régió			1				2			
C1/3 munkacsomag: Kecskeméti régió			1				2			
C2/1 munkacsomag: Bajai régió							2		1	
C2/2 munkacsomag: Bajai régió					1		2			
C3/1 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C3/2 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C3/3 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C4 munkacsomag: Békéscsabai régió	1						2			

2017.03.29

„Villamos energia hálózat tervezése” X. eljárás "C" termékcsoport 2. forduló

Termékcsoport	DÉLVILL Kft.	ELINOR Kft.	HUNIO Bt.	Kábel Team Kft.- Kalipron Kft. konzorcium	Lintner és Társa Villyszer Kft.	Optokom Kft.	SAG Hungaria Kft.	SZEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.	T&M Villszer Kft.	T-Tech Kft.
C1/1 munkacsomag: Kecskeméti régió				1			2			
C1/2 munkacsomag: Kecskeméti régió			1				2			
C1/3 munkacsomag: Kecskeméti régió			1				2			
C2/1 munkacsomag: Bajai régió							2		1	
C2/2 munkacsomag: Bajai régió					1		2			
C3/1 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C3/2 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C3/3 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C4 munkacsomag: Békéscsabai régió	1						2			

2017.03.29

„Villamos energia hálózat tervezése” X. eljárás "C" termékcsoport 1. forduló

Termékcsoport	DÉLVILL Kft.	ELINOR Kft.	HUNIO Bt.	Kábel Team Kft.- Kalipron Kft. konzorcium	Lintner és Társa Villyszer Kft.	Optikom Kft.	SAG Hungaria Kft.	SZEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.	T&M Villszer Kft.	T-Tech Kft.
C1/1 munkacsomag: Kecskeméti régió				1			2			
C1/2 munkacsomag: Kecskeméti régió			1				2			
C1/3 munkacsomag: Kecskeméti régió			1				2			
C2/1 munkacsomag: Bajai régió					1		3		1	
C2/2 munkacsomag: Bajai régió					1		2			
C3/1 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C3/2 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C3/3 munkacsomag: Szegedi régió							1			
C4 munkacsomag: Békéscsabai régió	1						2			

2017.03.29

„Villamos energia hálózat tervezése” X. eljárás "C" termékcsoport 0. forduló

Termékcsoport	DÉLVILL Kft.	ELINOR Kft.	HUNIO Bt.	Kábel Team Kft.- Kalipron Kft. konzorcium	Lintner és Társa Villyszer Kft.	Optikom Kft.	SAG Hungaria Kft.	SZEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.	T&M Villszer Kft.	T-Tech Kft.
C1/1 munkacsomag: Kecskeméti régió			1	3			4		2	
C1/2 munkacsomag: Kecskeméti régió			1	3			4		2	
C1/3 munkacsomag: Kecskeméti régió			1	3			4		2	
C2/1 munkacsomag: Bajai régió					1		3		1	
C2/2 munkacsomag: Bajai régió					1		3		1	
C3/1 munkacsomag: Szegedi régió							2		1	
C3/2 munkacsomag: Szegedi régió							2		1	
C3/3 munkacsomag: Szegedi régió							2		1	
C4 munkacsomag: Békéscsabai régió	2						3		1	

2017.03.29