



FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

Szerződés száma: 15/2016/MO/T
PST elem: B/16-3055-91/IDE
Beszerzési megrend. száma: 4500117438
PM alrendelés száma: 713080715
Kbt. eljárás száma: 3485

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

GÁZELOSZTÓVEZETÉK ÉS TARTOZÉKAI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.

(1081 Budapest, II. János Pál pápa 20.)

Adószám: 13899893-2-44

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-878954

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

MÉLY-TERV Vízi- és Energiaközmű Tervező Kft.

(1093 Budapest, Lónyai u. 28.)

Adószám: 10752849-2-43

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-166031

Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10101009-56809700-01000002

továbbiakban, mint **Vállalkozó** (együttesen **Felek**) között a jelen Vállalkozási Szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelő kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az alábbi feltételek szerint.

1. Megrendelő megrendeli, a **Vállalkozó** pedig elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték kiviteli tervdokumentációjának elkészítését.

2. A szerződés tárgya

Budapest, V. ker. Arany János utca; Hercegprímás utca – Arany János utca 35. szám közötti szakaszán (hrs.: 24640) 126 fm dn 160 PE- és az Arany János utca – Vadász utca kereszteződésében (hrs.: 24640; 24792) 7 fm dn 160 PE kisnyomású gázelosztó vezetékek és tartozékaiknak nyílt feltárással történő létesítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése, földhivatali alaptérkép-, tulajdoni lap(ok)-, továbbá a közműadatok és a kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével, geodéziai felméréssel, 8 db leágazó elosztóvezeték műszaki felméréssel, 1 db egyedi (M1 metró) keresztezési terv, valamint forgalomtechnikai szakterv készítésével kompletten az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

3. A Megrendelő által szolgáltatott alapadatok

Az Ajánlattételi Dokumentációban foglaltak- és az „Általános Szerződéskötési Feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik tervezésére 2016” (továbbiakban: **ÁSZF**) 2.1 pontja szerint.

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvántartó Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Web: www.fogazelosztas.hu

4. A Vállalkozó kötelezettségei

- 4.1 **Vállalkozó** a 2. pontban meghatározott kiviteli tervdokumentációt a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok, műszaki előírások és egyéb szakmai szabályok-, további a jelen Vállalkozási Szerződésben, illetve az **ÁSZF** 3. és 4. pontjaiban foglaltak szerint készíti el.
- 4.2 A **Vállalkozó** az elosztói nyilatkozattal- és minden, a kivitelezéshez szükséges engedéllyel és szakhatósági hozzájárulással ellátott tervdokumentációt – értelemszerűen – az **ÁSZF** 1. sz. mellékletében és az FL. 1.3.-1 folyamatleírás 3. pontjában szabályozott műszaki tartalommal, 20 példányban a teljesítési határidő napjáig (5.2 pont) a **Megrendelőnek** átadja.
- 4.3 A teljesítés helye és módja: a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció műszaki osztály tervelőnőrzési csoportjának (1097 Koppány utca 6-8. szám I. emelet 137. ajtószám alatti irodája) történő átadása közvetlen kézbesítéssel.

5. Teljesítési határidők

- 5.1 A kiviteli terv tervbírálatra (**ÁSZF**: 3.8 pont) való beadása: 2016. május 27.
- 5.2 A komplett kiviteli tervdokumentáció (**ÁSZF**: 3.11 pont) leszállítása: 2016. június 29.
- 5.3 Szerződés szerinti (**ÁSZF**: 6.3 pont) teljesítés a Vállalkozó részéről: 2016. július 27.
- 5.4 Szerződés szerinti (**ÁSZF**: 6.5 pont) teljesítés a Megrendelő részéről: 2016. augusztus 26.

6. Vállalkozási díjak

- 6.1 A **Vállalkozót** a 2. és 4. pontokban meghatározott tervezési feladatai ellátásáért
1 679 000 Ft + ÁFA
azaz egymillió-hatszázhetvenkilencezer forint + ÁFA tervezési díj illeti meg.
- 6.2 **Megrendelő** egyedi megrendelése alapján **Vállalkozó** az **ÁSZF** 3.14 pontja szerint elvégzi a leszállított tervdokumentáció érvényességének fenntartását
150 000 Ft + ÁFA
azaz százötvenezer forint + ÁFA térítési díj ellenében.
- 6.3 **Megrendelő** egyedi megrendelése alapján **Vállalkozó** az **ÁSZF** 3.15 pontja szerint többlet tervdokumentációt szállít
15 000 Ft + ÁFA/db
azaz tizenötezer forint + ÁFA/db egységáron.
- 6.4 A 6.1-6.3 pontokban meghatározott díjak elszámolása – figyelemmel az **ÁSZF** 5.1 pontjában foglaltakra is – átalányáron történik.

7. Kötbérek, jólteljesítési biztosíték

- 7.1 **Vállalkozó** a rész- és véghatáridők (5.1-5.3 pont) be nem tartása (ÁSZF: 7.1.1 pont) esetén naponként – az általa vállalt – a tervezési díj (6.1 pont) 2 %-ának megfelelő összegű, azaz 33 580 Ft/nap késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 7.2 **Vállalkozó** a nem szerződészerű – hibás – teljesítése (ÁSZF: 7.1.2 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a tervezési díj (6.1 pont) 5 %-ának megfelelő összegű – azaz 83 950 Ft hibás teljesítési kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 7.3 **Vállalkozó** az ÁSZF: 7.1.3 pontja szerinti tényállás bekövetkezése esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a tervezési díj (6.1 pont) 20 %-ának megfelelő összegű, azaz 335 800 Ft meghiúsulási kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.
- 7.4 **Vállalkozó** az ÁSZF: 7.4 pontjában foglaltak szerint – a **Megrendelő** által meghatározott – a tervezési díj (6.1 pont) 10 %-ának megfelelő összegű, azaz 167 900 Ft jólteljesítési biztosítékot köteles a **Megrendelő**nek nyújtani.
- 7.5 A **Megrendelő** fizetési késedelembe esése esetén a késedelmi kamat mértékére a Ptk rendelkezései az irányadóak.

8. Számlázási és fizetési feltételek

- 8.1 **Megrendelő** kijelenti, hogy a 6. pontban rögzített vállalkozási díjak fedezete rendelkezésre áll.
- 8.2 **Megrendelő** az elvégzett tervezési-, illetve egyéb szolgáltatások ellenértékét (6. pont) a teljesítésigazolással ellátott és szabályszerűen kiállított (ÁSZF: 6.3 pont) számla – melyen a közbeszerzési eljárás számát is fel kell tüntetni – alapján a Fővárosi Gázművek Zrt. pénzügyi könyvelési osztályára történő beérkezéstől (ÁSZF: 6.6 pont) számított 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú
számlájáról átutalással akkor (Art. 36/A. § (6) bekezdés) egyenlíti ki a **Vállalkozó**

Budapest Bank Zrt. 10101009-56809700-01000002 számú

bankszámlájára, ha **Vállalkozó**

- a kifizetés időpontjában szerepel a NAV köztartozásmentes adózási adatbázisában, vagy
- a 30 napos fizetési határidő figyelembe vételével átad, vagy megküld a Fővárosi Gázművek Zrt. pénzügyi könyvelési osztálya részére a kifizetési határidő előtt 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amely igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.

A fenti feltétel(ek) hiányában a **Megrendelő** a kifizetést visszatartja, és tekintettel arra, hogy ezt a körülményt a Ptk. szerinti jogosulti késedelemnek kell tekinteni, késedelmi kamatot a visszatartott összeg után nem fizet.

- 8.3 A **Vállalkozó** által benyújtott (8.2 pont) számla kifizetését a **Felek** akkor tekintik teljesítettnek, amikor a **Megrendelő** bankszámláját a pénzügyintézet megterheli.
- 8.4 A **Felek** kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a Ptk. 6:59. § (2) bekezdése alapján – a **Vállalkozó** által teljes körűen elkészített, kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció leszállításának

napjától (4.3 pont) – a teljesítésigazolás kiadásától és/vagy a számla kiegyenlítésétől függetlenül – a **Megrendelő** tulajdonát képezi.

9. Nyilatkozattételre jogosult képviselők

Megrendelő részéről: Farkas Margit fejlesztési mérnök

Vállalkozó részéről: Lakatos János ügyvezető

10. Egyéb feltételek

- 10.1 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést – amennyiben az közbeszerzési eljárás eredményeként jön létre – az időközben a 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet által hatályon kívül helyezett, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet 14.§-a szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2016. január 25-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodás alapján kötik egymással.
- 10.2 Amennyiben az **ÁSZF** és a jelen Vállalkozási Szerződésben foglaltak egymásnak ellentmondó rendelkezés(eke)t tartalmaz(nak), akkor **Felek** kifejezett megállapodása alapján a jelen Vállalkozási Szerződésben foglaltak az irányadók.
- 10.3 **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi, annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 10.4 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 10.5 **Felek** kijelentik, hogy a Vállalkozási Szerződés tárgyát érintő jogviszonyt kizárólag a jelen Vállalkozási Szerződés és annak mellékletei határozzák meg.
- 10.6 **Felek** kijelentik, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a Vállalkozási Szerződés aláírására és teljesítésére, továbbá nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy érdekkörükben lévő más körülmény, amely közvetlenül hathat a jelen Vállalkozási Szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítés készségére, illetve képességére.
- 10.7 **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen Vállalkozási Szerződésben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk., közbeszerzés esetén a Kbt., illetőleg a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók, és az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kívánják rendezni, de amennyiben ez nem vezetne eredményre, **Felek** a jogvitáik eldöntésére a perértéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 10.8 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2016. április 5.

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.


5.



Megrendelő

MÉLY - TERV

Víz- és Énergiaközvetítő Tervező Kft.



VENCZEL GABRIELLA
ügyvezető igazgató

LAKATOS JÁNOS
ügyvezető igazgató

