



Szerződés száma: 26/2015/MO  
Projektazonosító: B/14-3075  
PST elem: B/14-3075-12/FEL/IDE  
PM rendelés száma: 713077619  
Besz. rend. száma: 4500112752  
Kbt. eljárás száma: 1681

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### GENERÁL KIVITELEZÉSŰ KÖZTERÜLETI GÁZVEZETÉK LÉTESÍTÉSI MUNKÁRA

Ezen Vállalkozási Szerződés létrejött a

**FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.**  
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

Adóigazgatási szám: 13899893-2-44  
Cégbírósi bejegyzés száma: 01-09-878954  
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.: 10700024-44632007-51100005

továbbiakban, mint **Megrendelő** és a

**„GÁZKAR” Közmű és Mélyépítő Kft.**  
(1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2)

Adóigazgatási szám: 12134548-2-41  
Cégbírósi bejegyzés száma: 01-09-467858  
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRt. 11702036-20638906

továbbiakban, mint **Vállalkozó** – együttesen: **Felek** – között az alábbi feltételek szerint.

- Megrendelő** megrendeli, **Vállalkozó** elvállalja a 2. pontban rögzített műszaki paraméterekkel rendelkező gázelosztó vezeték(ek) teljes körű kivitelezését az „Általános szerződés-kötési feltételek gázelosztó vezetékek és tartozékaik létesítésére 2014.” (továbbiakban: **ÁSZF**) dokumentumban- és a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően a **Megrendelő** által szolgáltatott (**ÁSZF**: 2.1 pont) tervdokumentáció(k) (3. pont) szerint.
- A szerződés tárgya:**  
Budapest, II. ker. Szemlőhegy utca; Vérhalom utca – Szemlőhegy utca 28. szám közötti szakaszán (hrsz.: 15120) 85 fm dn 200 PE 100/G SDR 17,6, 10 fm dn 160 PE 100/G SDR 17,6 kisnyomású elosztóvezetékek-, a terv szerinti leágazó elosztóvezetékek (4 db, 21 fm) nyílt feltárással történő építésének alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények)-, felépítményi (építés, szerelés)-, valamint 50 fm DN 100 acél ideiglenes vezeték építésének-, továbbá 68 fm DN 150 acél vezeték bontásának és kiemelésének munkái az Ajánlattételi Dokumentáció szerint.

Telefon: 477-1373  
Fax: 477-1382  
Székhely: 1081 Budapest,  
II. János Pál pápa tér 20.

Cgsz: 01-09-878954  
Nyilvántartó Bíróság:  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósa  
Web: www.fogazelosztas.hu

### 3. Megrendelő által szolgáltatott tervdokumentációk

Tervjóváahagyási szám:	MO 14345
Közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	3 db
Nem közműegyeztetett kiviteli tervdokumentáció:	2 db
Forgalomtechnikai szakterv:	5 db
Aktív korrózióvédelmi kiviteli tervdokumentáció:	0 db

### 4. Teljesítési határidők

4.1 A kivitelezés befejezésének (ÁSZF: 3.31 pont) határideje:

2015.június 15.

4.1.1 Kivitelezés vállalt időtartama:

29 naptári nap

4.2 A szerződés szerinti teljesítések határidői

4.2.1 A **Vállalkozó** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 3.33 pont) határideje:

2015. július 13.

4.2.2 A **Megrendelő** szerződés szerinti teljesítésének (ÁSZF: 7.8 pont) határideje:

2015. augusztus 11.

### 5. Vállalkozói díjak

5.1 A 2. pontban meghatározott munka ellenértékének elszámolása átalányáron történik.

5.2 A jelen szerződés szerinti munka (2. pont) vállalkozói díja:

**B/14-3075-12/FEL/IDE** **9 900 000 ,- Ft**

---

**Vállalkozói díj:** **9 900 000 ,- Ft**

azaz **kilencmillió-kilencszázezer** forint .



### 6. Előleg nyújtása

A Vállalkozó előlegre (ÁSZF: 7.1 pont) nem jogosult.

### 7. Alvállalkozók

7.1 Alvállalkozó(k) által végzett tevékenység(ek) megnevezése: ---

7.2 Alvállalkozó(k) teljesítésének az ajánlati árhoz viszonyított aránya:  $\Sigma$  -- %

### 8. Kötbérek

8.1 **Vállalkozó** a 4.1 és a 4.2.1 pontokban rögzített teljesítési határidők túllépése (ÁSZF: 9.2 és 9.3 pontok) esetén naponként a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 0,75 %-ának megfelelő összegű, azaz **74 250,- Ft/nap** késedelmi kötbért tartozik **Megrendelő** részére megfizetni.

- 8.2 **Vállalkozó** a nem szerződésszerű teljesítés (**ÁSZF**: 9.4 pont) esetén – a **Megrendelő** által kikötött – a nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 10%-nak megfelelő összegű, azaz **990 000,- Ft** hibás teljesítési kötbért köteles **Megrendelő** részére megfizetni.
- 8.3 A 8.1 és 8.2 pontok szerinti – a **Megrendelő** által érvényesíthető – kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó vállalkozói díj (5.2 pont) 20%-át.

## 9. Számlázási és fizetési feltételek

Amennyiben **Vállalkozó** az **ÁSZF** 7.2 és 7.5 pontjaiban előírt követelményeket és feltételeket teljesítette – figyelemmel az **ÁSZF** 3.33 és 7.3 pontjaiban előírtakra is – **Megrendelő** a részszámlát 15-, a vég számlát 30 napon belül a

CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 számú fizetési számlájáról

a **Vállalkozó**

OTP Bank NyRt. 11702036-20638906 számú fizetési számlájára

átutalással egyenlíti ki.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. Törvény 142. § (1) a-b) pontja alapján a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője az adófizetésre kötelezett.


## 10. Megrendelő helyszíni megbízottja

Rorbacher István beruházási projektmenedzser ☎: 06/20-778-0037 Fax: 477-1356

## 11. Egyéb kikötések

- 11.1 A **Felek** rögzítik, hogy az **ÁSZF** a jelen Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért annak minden pontját lényeges kikötésnek tekintik. **Vállalkozó** kijelenti, hogy az **ÁSZF** minden pontját ismeri, és véleményeltérés nélkül elfogadja.
- 11.2 Jelen Vállalkozási Szerződés csak írásban – a **Felek** által cégszerűen aláírva – módosítható.
- 11.3 A **Felek** megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben és az **ÁSZF**-ben nem szabályozottak tekintetében a hatályos jogszabályok, elsősorban a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók. **Felek** rögzítik, hogy jogvitájukat elsődlegesen peren kívül kívánják megoldani, ennek sikertelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.
- 11.4 **Felek** a jelen Vállalkozási Szerződést a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján alkalmazandó 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti – a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott – tárgyalásos eljárás alapuló keretmegállapodásos eljárás eredményeként 2014.04.22-én megkötött Vállalkozási Keretmegállapodásnak megfelelően kötik egymással, ezért az ehhez kapcsolódó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés) összes dokumentum (Felhívások, Útmutatók, jelentkezések, ajánlat)-, továbbá a tárgyi munkára vonatkozó (289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Felhívás és Útmutató-, valamint a Vállalkozó erre benyújtott- és a tárgyaláson véglegesített ajánlata is jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 11.5 **Felek** a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015.04.20

  
.....  
Megrendelő

  
.....  
Vállalkozó

**"GÁZKAR" KFT.**  
1022 Bp., Lőrántffy Zs. u. 2.  
Banksz.: 11702036-20638906  
Adószám: 10134502-01

Zomba —

.....  
Gázszolgáltatási Kft.