

MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.

Szerződés azonosító	Szerződő partner neve	Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Szerződés hatályának kezdete	Szerződés hatályának vége	Szerződés nettó értéke éves	Pénznem
4620001408	DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.	szolgáltatás megrendelés	Leolvasási tevékenység 3. rész	2023.04.21	2026.04.20	592 011 088	HUF
4620001417	"RAMICÓ" Kft.	építési beruházás	Alépitményi és helyreállítási munkák	2023.05.03	2024.05.02	2 000 000 000	HUF
4620001076	SADE-Magyarország Kft.	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 68.sz versenyújranyítás	2023.03.07	2023.05.16	150 405 474	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 71.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.08.07	239 563 983	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 74.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.06.05	130 245 355	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 75.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.06.05	126 671 312	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 76.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.05.15	113 721 805	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 79.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.06.19	164 220 776	HUF
4620001076	SADE-Magyarország Kft.	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 80.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.05.29	169 656 719	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 83.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.06.26	127 377 941	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 88.sz versenyújranyítás	2023.05.04	2023.06.29	100 165 681	HUF
4620001076	SADE-Magyarország Kft.	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 91.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.07.03	164 455 525	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 93.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.06.05	118 498 807	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 96.sz versenyújranyítás	2023.04.03	2023.06.05	158 464 962	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 86.sz versenyújranyítás	2023.04.14	2023.08.11	316 091 125	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 92.sz versenyújranyítás	2023.05.04	2023.08.03	146 065 357	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 99.sz versenyújranyítás	2023.05.04	2023.06.22	126 750 075	HUF
4620001205	"VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Mészáros és Mészáros Kft. k.a.;	építési beruházás	Gázhálózati rekonstrukciós munkák 104.sz versenyújranyítás	2023.05.04	2023.06.22	101 408 074	HUF